ADENDA No. 04
CONVOCATORIA No 39 DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO
SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION: El objeto del presente proceso es seleccionar el(los)
proponente(s) que ofrezca(n) las mejores condiciones para el DISENO Y CONSTRUCCION, incluida
la obtencion y/o modificacion de las licencias de urbanizacién y construccion, segun sea el caso, de
algunos o todos los proyectos que se relacionan a continuacion, bajo la modalidad de contratacién a
PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en los términos de
referencia y en el presente documento.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.4. MODIFICACION DE LA INVITACION ‘El
CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA, en su condicion de vocero del FIDEICOMISO - PVG I,
publicara las modificaciones que a solicitud de los interesados, se realicen a los términos de
referencia del proceso de seleccion, por parte del Comité Técnico del Fideicomiso, hasta cinco (9)
dias habiles antes de la fecha prevista para el vencimiento del término para la presentacion de las
propuestas, mediante  adendas que seran  publicadas en la pagina WEB
www.programadeviviendagratuita2.com.

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad establecida en el numeral 2.9. de este documento, para
modificar la fecha de cierre y el cronograma del proceso de seleccion”

Se modifican los siguientes numerales y anexos de los Términos de Referencia de la convocatoria
No.39:

Numeral 1.2 OBJETO

Numeral 1.4 ALCANCE AL OBJETO

Numeral 1.5 FASES DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS

Numeral 1.7 PRESUPUESTO ESTIMADO

Numeral 2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

Numeral 2.6 PROPUESTA ECONOMICA

Numeral 2.14 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Numeral 3.2.1 CARTA DE PRE APROBACION DE CREDITO

Numeral 3.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE.

Numeral 3.3.2 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

Numeral 3.4 CRITERIOS DE EVALUACION

Numeral 3.4.1 MAYOR NUMERO PROMEDIO DE METROS CUADRADOS.

Numeral 4.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LOS CONTRATOS DE DISENO Y CONSTRUCCION
Numeral 4.7 FORMA DE PAGO

ANEXO 3. FORMATO DE PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA Y DE METROS CUADRADOS
ADICIONALES

ANEXO 4. ESPECIFICACIONES TECNICAS VIVIENDA Y OBRAS DE URBANISMO
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Acorde con las modificaciones incluidas en los numerales y anexos mencionados, los términos de
referencia de la convocatoria No.39 quedaran asi:

1.

1.1
1.2
1.3
14
1.5
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1.7
1.8
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DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES EN QUE SE DESARROLLARAN LOS PROYECTOS
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FASES DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS

REGIMEN LEGAL
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2. TRAMITE DEL PROCESO DE SELECCION

2.1
2.2
2.3
24
2.5
2.6
2.7
2.8
29
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
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VISITAS DE INSPECCION
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MODIFICACION DE LA INVITACION

PRESENTACION Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

PROPUESTA ECONOMICA

MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y RETIRO DE LAS PROPUESTAS

CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION

PRORROGA DEL PLAZO DEL CIERRE Y MODIFICACION DEL CRONOGRAMA
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO

VIGENCIA DE LA PROPUESTA
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CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA Y ANORMAL DEL PROCESO DE SELECCION

3. CRITERIOS DE SELECCION

3.1

3.1.1
3.1.2
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3.1.4
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3.1.6
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REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

ACREDITACION DE LA EXISTENCIA Y LA REPRESENTACION LEGAL

OBJETO SOCIAL

CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O POR EL REPRESENTANTE
LEGAL SOBRE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL.

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP
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324
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34
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1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE SELECCION
1.1 CONVOCANTE

El Fondo Nacional de Vivienda — FONVIVIENDA celebrd, en calidad de Fideicomitente, un contrato
de fiducia mercantil con el consorcio conformado por las sociedades fiduciarias Alianza Fiduciaria y
Fiduciaria Colpatria, en adelante “CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA”, en virtud del cual se
constituyé el FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA Il, en adelante
‘FIDEICOMISO - PVG II", el cual administra recursos de la Segunda Etapa del Programa de
Vivienda Gratuita, que desarrolla el Gobierno Nacional.

El CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA obra en este acto en calidad de vocero y administrador del
FIDEICOMISO - PVG I, como convocante del proceso de seleccion, de acuerdo con la instruccion
que ha recibido para el efecto por parte del COMITE TECNICO del Fideicomiso.

1.2 OBJETO

El objeto del presente proceso es seleccionar el(los) proponente(s) que ofrezca(n) las mejores
condiciones para el DISENO Y CONSTRUCCION, incluida la obtencién y/o modificacién de las
licencias de urbanizacion y construccion, segun sea el caso, de algunos o todos los proyectos que
se relacionan a continuacion, bajo la modalidad de contratacion a PRECIO GLOBAL FIJO, de
acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento.

Los proyectos de vivienda de interés prioritario — VIP respecto de los cuales se podra presentar
propuesta en el marco del presente proceso, tendran las siguientes denominaciones y condiciones:

Numero Numero
Departamento| Municipio Nombre Del Tipologia "’"“‘"?° De Méxinllo De
Proyecto Soluciones | Soluciones
De VIP De VIP

Urbanizacion

Magdalena Chibolo Joaquin Anaya Unifamiliar 180 200
Etapa Il

Magdalena Concordia Villa Concordia Unifamiliar 180 200
Urbanizacion

Magdalena El Pifién Casa Oracion Unifamiliar 180 200
|l Etapa
Urbanizacién

Magdalena El Retén Pedro Unifamiliar 189 210
Casalins

Nueva Urbanizacién T
Magdalena Granada Villa Sofi I Unifamiliar 180 200
Piifio Del | rbanizacion .
Magdalena C Villa Unifamiliar 180 200
armen

Campestre IV




Numero Numero
Departamento| Municipio Nombre Del Tipologia Minimo De | Maximo De
P P Proyecto polog Soluciones | Soluciones
De VIP De VIP
Etapa
Magdalena Cienega Urbanizacion Unifamiliar 180 200
Ana Belen
Conjunto
Magdalena | Tenerife Residencial Unifamiliar 153 170
Coliseo
Deportivo
Total 1422 1580

En todo caso el oferente no podra exceder para cada proyecto el nimero maximo de viviendas

descrito en el presente numeral.

1.3 DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES EN QUE SE DESARROLLARAN LOS PROYECTOS

Los proyectos a los que hace referencia el numeral 1.2 de este documento, se ejecutaran en los
predios que se relacionan a continuacion, que no son en ningun caso propiedad del FIDEICOMISO
PVG I, ni del CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA, ni de las sociedades fiduciarias que lo
conforman, ni de su fideicomitente.

Numero de Nimero
Nombre del Pr;?;et h::::g:gfa dela Ubicacion ylo Areay linderos del Licencias urbanisticas
Proyecto del inmobiliari Cédula Nomenclatura lote
predio | a(Fm | catastral
Urbanizacion Construccion
4Hay1435m2y Resolucion No. 022 de
Urbanizacion Munici inderos conforme a | 04/05/2015
Joaauin Anava | io De P 226-53965 No Calle 18 con Carrera | la Escritura Publica No Aplica
Etaqa I v Chibolo reporta 14 - Barrio 23 de abril | No. 38 del P
P 28/04/2016 de La i .
Notaria Unica de modificada mediante
Chibolo Resolucion No. 025 de
05/06/2015




Nimero de

Propiet | Foliode | Numero , conci i
P : dela Ubicacion ylo Areay linderos del Licencias urbanisticas
Nombre del ario Matricula ?
. ... | Cédula Nomenclatura lote
Proyecto del | inmobiliari catastral
predio a (FMI)
Urbanizacion Construccion

2 Hectareas y
linderos Norte:
Aracelis de Len,
Lastenia Escalante,
Guillermo Ortega y
Miguel Polo, Sur:
Roque Salas, Este:
Gil Antonio Castro y

Municip 00010000 Hermanos Altamar y Licencia de Urbanismo y Construccion

. 226-51658 | 00050088 Oeste: Via que ]

' . |iode Calle 3 con Carrera . Resolucion No. 028 del 12/02/2015
Villa Concordia c y 226- 00000000 conduce a Rosario - . .
Oncor | 4031 0y no 13 de Chengue y Cesar modificada mediante Resoluciones No. 080
dia ) del 17/04/2015 y No 0111 del 19/05/2015
reporta Jimenez y 20440 m2

y linderos Noreste:
Carreteable a
Balsamo y Roque
Salas, Sureste:
Terreno de mayor
extension y
Noroeste: Perimetro
Urbano




Nimero de

Propiet | Foliode | \umero , - -
P : dela Ubicacion ylo Area y linderos del Licencias urbanisticas
Nombre del ario Matricula 2
. .. | Cédula Nomenclatura lote
Proyecto del inmobiliari catastral
predio a (FMI)
Urbanizacion Construccion
Licencia de
Urbanismo y
Construccion
5 Hectéreas y Resolucién No. | Licencia de Urbanismo y
Entre Calles 15y 20 | linderos conforme a | 003 del Construccion Resolucion
Urbanizacion Municip 10004033 | ¥ entre carrera 9y 12 | la Escritura Publica | 03/02/2015, No. 003 del 03/02/2015,
Casa Oracién Il |io de El | 226-45905 8000 sobre la antigua via | No. 566 del modificada modificada mediante
Etapa Pifion que conduce a 26/06/2012 de La mediante Resoluciones No. 04 del
Cantagallar Notaria Decima de | Resoluciones | 08/04/2015 y No. 06 del
Barranquilla No. 04 del 11/05/2015
08/04/2015y
No. 06 del
11/05/2015
Licencia de
Urbanismo y
4 Hectareas y 1.750 | Construccion N .
. P Licencia de Urbanismo y
0003 m2 y linderos Resolucién No. Construccion Resolucié
o Municip 1' conforme ala 001 del Nonosor1u30||o gyéS/g(;Jflon
Urbanizadon 14, e gy 2255715 | 2991 | calle 11No. 1-01 | Resolucion No. 0313 | 03/0212015 0 001 del 03/02/2015
Pedro Casalins 0001- . modificada mediante
Reten del 08/04/88 del modificada e
0149-000 . Resolucion No. 015 del
INCORA de Santa mediante
. 08/04/2015
Marta Resolucién No.
015 del
08/04/2015
Licencia de
Urbanismo y
Construccion Licencia de Urbanismo
5 Hectareas y 5.463 | Resolucion No. Construccion Resol 0y
Municip m2 y linderos 187 del ons fuccion esoucion
X . No. 187 del 02/02/2015
Urbanizacion io de 60000000 Carrera 9A y Las conforme la Escritura | 02/02/2015 modificada mediante
. Nueva |[226-45583 | 10357000 Publica No. 096 del | modificada y
Villa Sofi II Calles 7y 7C . Resolucion No. 763 del
Granad 000000 27/03/2012 de La mediante "
o . 04/05/2015 modificada
a Notaria Unica de Resoluciones ; 9
mediante Resolucion 1143
Plato No. 763 del del 04/06/2015
04/05/2015 No.
1143 del
04/06/2015




Nimero de

Propiet | Foliode | '\Umero ) - .
P : dela Ubicacion ylo Area y linderos del Licencias urbanisticas
Nombre del ario Matricula ?
. ... | Cédula Nomenclatura lote
Proyecto del | inmobiliari catastral
predio a (FMI)
Urbanizacion Construccion
Licencia de
Urbanismo y
Construcaion Licencia de Urbanismo
- 4 Hectéreas y 6.777 | Resolucion No. e 0y
Municip : Construccion Resolucion
. m2 y linderos OF-SP-004 del
o io de . No. OF-SP-004 del
Urbanizacion o conforme la Escritura | 16/02/2015 o
. Pijifio No Carrera 17 A No. 19 L . 16/02/2015 modificada
Villa Campestre 226-53993 , Publica No. 75 del modificada : .
Del reporta y Diagonal 14 . mediante Resoluciones
IV Etapa 10/05/2016 de La mediante
Carme Notaria Unica de San | Resoluciones | \0: OF-SP-010 del
n 04/05/2015 y OF-FP-013
Zenon No. OF-SP-010 del 21/05/2015
del 04/05/2015
y OF-FP-013
del 21/05/2015
Resolucion No.
003 del
03/02/2014,
Ubrizacion | lode. " 47189010 | 16 35 N°32-09 Resolain
: 222-32284 | 60167000 ; 56586m2 o No Aplica
Ana Belen Cieneg 0000 Barrio 18 de enero N°074 del
a 29/12/2014 y
Resolucion
N°019 del
06/04/2015
00-01- LU. N°001 del
Conjunto Municip 0000- Calles 8 v 6 entre 3Ha Escritura 553 de | 05/01/2015,
Residencial io de 22626214 0001- Dia onalis 7 23/09/1998. Notaria | modificada No Aplica
Coliseo Tenerif 0076-0- Car?era 4 y Unica de Plato mediante LU P
Deportivo e 00-00- Magdalena N°03 del
0000 22/05/2015

1.4.ALCANCE AL OBJETO

Para cada uno de los proyectos a los que se ha hecho referencia se celebrara un contrato obra para
el disefio y construccion con el proponente seleccionado. La ejecucion de los contratos de disefio y
construccion que se celebren como resultado del presente proceso de seleccion debera comprender,
como minimo, las actividades sefialadas en este documento, y en su anexo técnico, para cada uno
de los proyectos, teniendo con cuenta el estado de cada uno de ellos, asi como las que se
establezcan en los respectivos contratos. Entre otras debera realizar las siguientes actividades:

1.4.1.

Realizar la revision y evaluacion de los estudios y disefios que hacen parte o soportaron la

expedicién de la licencia de urbanizacion y/o de la licencia de construccion en el caso de
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1.4.2.

1.4.3.

14.4.

contar con esta Ultima.

Cuando se requiera ajustar y/o actualizar los estudios y/o disefios respectivos, adelantar el
tramite de modificacion de las licencias urbanisticas, asi como el tramite de los permisos o
autorizaciones ante las autoridades competentes que se requieran para la ejecucion de las
respectivas obras.

En el(los) proyecto(s) que no cuente(n) con licencia de construccion ylo requiera(n)
modificacion a la(s) licencia(s) de urbanizacién se debera, segun aplique, determinar la
pertinencia de:

1.4.2.1. Complementar y/o ajustar el estudio geotécnico del lote, los disefios urbanisticos,
disefios de las redes de servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado
sanitario, alcantarillado pluvial, energia, gas, alumbrado publico del proyecto y los
demas requeridos, y tramitar la respectiva modificacion de la licencia de urbanizacién;
asi como los permisos o autorizaciones, ante las autoridades competentes, que se
requieran para la ejecucion de las respectivas obras.

1.4.2.2. Elaborar, complementar y/o ajustar los disefios arquitectonicos, estructurales,
hidrosanitarios, eléctricos, redes de gas domiciliario y de telecomunicaciones de las
viviendas, tramitar la respectiva licencia de construccion y demas permisos que se
requieran de conformidad con la normatividad vigente para el desarrollo del proyecto.

1.4.2.3. Elaborar, complementar y/o ajustar las especificaciones técnicas detalladas para la
construccion de las obras de urbanismo y de las viviendas, de conformidad con la
normatividad vigente y con los disefios y licencias urbanisticas, las cuales deben estar
aprobadas por la interventoria contratada por el Fideicomiso — PVG I, previo al inicio
de las obras. En todo caso, cada uno de los proyectos debe cumplir con las
especificaciones minimas definidas en este documento y sus anexos.

En el caso que existan disefios complementarios, tales como los hidrosanitarios, eléctricos,
redes de gas domiciliario, de telecomunicaciones de las viviendas, asi como de redes de
servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial,
energia, gas, alumbrado publico del proyecto, u otros requeridos, el contratista debera
revisarlos y, si es pertinente, proceder a su ajuste vy, si es el caso, modificar la licencia de
construccion y tramitar los permisos que se requieran de conformidad con la normatividad
vigente para el desarrollo del proyecto.

Si no existen tales disefios, el contratista debera ejecutar todos los que se requieran, en
desarrollo del contrato, para lograr el desarrollo de los proyectos de VIP a que se refieren
estos términos de referencia.

Tramitar la aprobacion de todos los disefios y planos complementarios por parte de la
entidad prestadora del servicio publico domiciliario respectivo.
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1.4.5.  Construir y entregar a satisfaccion del interventor contratado por el Fideicomiso — PVG I, de
acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, el numero de viviendas de
interés prioritario que se indique en los disefios aprobados para cada proyecto por parte de
dicho interventor. Ese numero de viviendas en ningun caso podra ser inferior al minimo
indicado en el numeral 1.2 de este documento para cada proyecto, ni superar el maximo
sefialado en el mismo numeral.

1.4.6. Construiry entregar a satisfaccion del interventor contratado por el Fideicomiso — PVG I, las
respectivas obras de urbanismo de los proyectos. En todo caso, la entrega material de las
mismas debera hacerla al ente territorial respectivo o a quien este indique y tenga
competencia para el efecto.

1.4.7. Realizar los tramites necesarios ante los prestadores de servicios para garantizar la
oportuna y correcta prestacion y facturacién de los servicios publicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, energia, telecomunicaciones y gas (cuando aplique).

Nota 1. En todo caso, la labor del interventor se sujetara a lo establecido en estos términos de
referencia, sus anexos, y las licencias y normas urbanisticas que sean aplicables a cada proyecto.

Nota 2. El contratista adquiere plena responsabilidad por la calidad de las obras que ejecute.
1.5.  FASES DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS

El estado de ejecucion de cada uno de los proyectos determinara si es necesario el desarrollo de
todas y cada una de las etapas que se detallan a continuacién o si, por el contrario, se puede
prescindir de una o varias de ellas, considerando, por ejemplo, si el (los) proyecto (s) cuenta(n) con
licencia construccion al momento de la suscripcion del contrato de disefio y construccion y/o requiere
modificacion de la(s) licencia (s) de urbanizacién y/o construccion vigentes.

El contratista y el interventor definiran, en un anexo al acta de inicio del contrato, para cada proyecto
cuales son las fases de ejecucion requeridas y cuél es el plazo estimado para su desarrollo, el cual
no podra ser superior a lo establecido en estos términos de referencia, salvo que lo autorice
expresamente el interventor justificando lo pertinente. La definicion de las fases a desarrollar y los
plazos para su ejecucion seran de obligatorio cumplimiento para el contratista.

1.5.1 Fase 1: Proyecto Urbano y Arquitectdnico.

Una vez suscrita el acta de inicio del contrato de disefio y construccion, el contratista tendra un plazo
maximo de cuarenta y cinco (45) dias calendario para presentar y/o realizar los ajustes que
considere pertinentes del Anteproyecto Urbano Arquitectonico, asi como de la factibilidad econdmica
del mismo. Este sera aprobado por el interventor, para verificar el cumplimiento de las condiciones
minimas establecidas en el Anexo Técnico de los presentes términos de referencia.
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Los Anteproyectos Urbano Arquitectonicos comprenderan:

. Estudio de suelos.

. Levantamiento topografico.

. Un plano de anteproyecto del planteamiento urbanistico.

. Una planta arquitectonica de las tipologias de vivienda a construir.
. Plano de Cortes y Fachadas generales.

Las especificaciones técnicas, areas y condiciones minimas de las viviendas a construir son las
sefialadas en el Anexo No. 4 de estos términos de referencia.

Cuando el interventor no apruebe el Anteproyecto presentado por el contratista dentro del plazo
referido en este numeral, hara devoluciéon del mismo en una comunicacién en la cual indicara las
razones por las cuales no se aprobd, e indicara el plazo maximo con que cuenta el contratista para
presentar las correcciones pertinentes. El plazo que defina el interventor sera de obligatorio
cumplimiento para el contratista, de manera que si no se cumple, se iniciara el proceso por presunto
incumplimiento del contrato, definido en el numeral 4.8 de estos términos de referencia. Si el
contratista cumple el plazo para presentar las correcciones pertinentes, pero el interventor mantiene
su decision de no aprobar el Anteproyecto, justificando lo pertinente, podra hacer una nueva
devolucién y fijar el plazo para su correccion, sin embargo, si vencido este plazo no se entrega un
Anteproyecto a satisfaccion del interventor, para su aprobacién, se iniciara el proceso por presunto
incumplimiento del contrato., definido en el numeral 4.8 de estos términos de referencia.

1.5.2 Fase 2: Elaboracién de Estudios y Disefios.

El contratista tendré un plazo méximo de dos (2) meses, contados a partir de la aprobacion de los
anteproyectos urbanos arquitectonicos por parte del interventor, para la presentacion de los siguientes
documentos:
o Ajuste disefio urbanistico.
Disefios arquitectdnicos de la vivienda.
Disefos estructurales y de cimentacion.
Disefios de redes hidraulicas y sanitarias internas de la vivienda.
Disefios eléctricos de las viviendas.
Disefio de redes de gas domiciliario de las viviendas.
Disefio de telecomunicaciones de las viviendas.
Disefio de red contra incendio.
Disefios de las redes de servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado
sanitario, alcantarillado pluvial, energia, gas, alumbrado publico del proyecto.
¢ Documento de especificaciones técnicas detalladas

Lo anterior sin perjuicio de los demas estudios y disefios que exija las normas vigentes para el
tramite de modificacion de la urbanizacion y tramite y/o modificacién de la licencia de construccién.
En todo caso las especificaciones técnicas, areas y condiciones minimas de las viviendas a construir
son las sefaladas en el anexo No. 4 de estos términos de referencia.
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Cuando el interventor no apruebe los Estudios y Disefios presentados por el contratista dentro del
plazo referido en este numeral, hara devolucidn al contratista en un término que no supere los cinco
(5) dias habiles después de recibido los estudios y disefios relacionados en el presente numeral en
una comunicacion en la cual indicara las razones por las cuales no se aprobd, e indicara el plazo
maximo con que cuenta el contratista para presentar las correcciones pertinentes. El plazo que
defina el interventor sera de obligatorio cumplimiento para el contratista, de manera que, si no se
cumple, se iniciara el proceso por presunto incumplimiento del contrato. Si el contratista cumple el
plazo para presentar las correcciones pertinentes, pero el interventor mantiene su decision de no
aprobar los Estudios y Disefios, justificando lo pertinente, podra hacer una nueva devolucién, en un
término que no supere los cinco (5) dias habiles después de recibido las correcciones pertinentes, y
fijar el plazo para su correccion, sin embargo, si vencido este plazo no se entregan unos Estudios y
Disefios a satisfaccion del interventor, para su aprobacion, se iniciara el proceso por presunto
incumplimiento del contrato, definido en el numeral 4.8 de estos términos de referencia.

1.5.3 Fase 3: Revision y/o ajuste de los estudios y disefos, y elaboracion de estudios
y disefios complementarios

Una vez suscrita el acta de inicio del contrato de disefio y construccion, si el proyecto cuenta con
estudios y disefios elaborados, el contratista tendré un plazo méaximo de cuarenta y cinco (45) dias
calendario para revisar y evaluar los estudios, documentos técnicos, juridicos y disefios urbanisticos,
arquitectonicos, estructurales, estudio geotécnico, hidrosanitario y eléctricos relacionados con el
proyecto, a efectos de determinar si los mismos estan acordes con la normativa vigente.

Si los mencionados estudios y disefios deben ser modificados, debera presentar el Anteproyecto
Urbano Arquitectonico, el cual debe ser aprobado por el interventor. Este anteproyecto debera
contener por lo menos:

e Un plano de anteproyecto del planteamiento urbanistico. En este caso, se debe determinar
si se toma en cuenta el disefio urbanistico definido en la Licencia de Urbanizacién o si por el
contrario, el mencionado disefio debe ser modificado.

¢ Una planta arquitectdnica de las tipologias de vivienda a construir.

e Plano de Cortes y Fachadas generales.

Si en el Anteproyecto Urbano Arquitectonico, aprobado por la interventoria, se presentan propuestas
de modificacion a los disefios urbanisticos aprobados con las licencias urbanisticas, se deberan
ajustar los estudios y disefios, lo cual implica la elaboracion y ajuste de todos los documentos
necesarios para adelantar el tramite de modificacion de la licencia, de conformidad con las normas
urbanisticas vigentes. Esta actividad esta incluida en el valor del contrato y no dara lugar a la
variacion del precio inicialmente pactado. En todo caso, el contratista adquiere plena responsabilidad
por la calidad de los disefios urbanisticos que presente y su concordancia con las normas vigentes.

El contratista tendra un plazo maximo de un (1) mes para el ajuste de los estudios y disefios
urbanisticos, arquitectonicos, estructurales, estudio geotécnico, hidrosanitario y eléctricos, contados
a partir de la aprobacién del Anteproyecto Urbano Arquitectdnico.
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Si en el Anteproyecto Urbano Arquitectdnico, aprobado por la interventoria, no se presentan
propuestas de modificacion a los disefios urbanisticos aprobados con las licencias urbanisticas, el
contratista debera elaborar los disefios complementarios los cuales consisten en el disefio de las
redes de servicios publicos domiciliarios de alcantarillado pluvial, gas y telecomunicaciones de la
urbanizacion y las viviendas. También debera tramitar la aprobacion de todos los disefios y planos
complementarios por parte de la entidad prestadora del servicio publico domiciliario respectivos. En
todo caso las especificaciones técnicas, areas y condiciones minimas de las viviendas a construir
son las sefialadas en el anexo técnico de estos términos de referencia.

Cuando el interventor no apruebe los documentos presentados por el contratista dentro del plazo
referido en este numeral, hara devolucion de los mismos en una comunicacion en la cual indicara las
razones por las cuales no se aprobd, e indicara el plazo maximo con que cuenta el contratista para
presentar las correcciones pertinentes. El plazo que defina el interventor sera de obligatorio
cumplimiento para el contratista, de manera que si no se cumple, se iniciara el proceso por presunto
incumplimiento del contrato, definido en el numeral 4.8 de estos términos de referencia. Si el
contratista cumple el plazo para presentar las correcciones pertinentes, pero el interventor mantiene
su decision de no aprobar los documentos, justificando lo pertinente, podra hacer una nueva
devolucién y fijar el plazo para su correccion, sin embargo, si vencido este plazo no se entregan
unos documentos a satisfacciéon del interventor, para su aprobacion, se iniciara el proceso por
presunto incumplimiento del contrato, definido en el numeral 4.8 de estos términos de referencia.

1.5.4 Fase 4: Tramite de licencias:

Una vez aprobados los disefios y revisados los documentos necesarios para radicar en legal y
debida forma la solicitud para aprobacién y/o modificacion de licencia urbanistica respectiva, por
parte del interventor, el contratista contara con un plazo maximo de cinco (5) dias habiles para
radicar en debida forma o para solicitar la modificacién de la licencia de urbanizacion y/o de la
construccion, si es el caso, para cada uno de los proyectos, de conformidad con las condiciones
previstas en el Capitulo 2.2.6.1 del Decreto 1077 de 2015 (antes Decreto 1469 de 2010) o la norma
que lo adicione, modifique o sustituya.

El plazo maximo para expedicion de las respectivas licencias, esta sujeto a los tiempos de estudio,
tramite y expedicidn de las curadurias urbanas y las entidades municipales o distritales encargadas
de estos tramites. No obstante, estos no podran superar los tiempos estipulados en el Capitulo
2.2.6.1 del Decreto 1077 de 2015 (antes Decreto 1469 de 2010) o la norma que lo adicione,
modifique o sustituya.

1.5.5. Fase 5: Construccion:
Una vez se encuentre en firme la licencia de construccion, el contratista debera presentar, dentro de

los cinco (5) dias habiles siguientes, al interventor, el cronograma de ejecucion de obra de cada uno
de los proyectos, ajustado a un plazo maximo de:
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Nombre del Proyecto Plazo maximo dtren ?:::)cién de obra (en
Urbanizacidn Joaquin Anaya Etapa Il 10
Villa Concordia 10
Urbanizacién Casa Oracién Il Etapa 10
Urbanizacion Pedro Casalins 10
Urbanizacion Villa Sofi Il 10
Urbanizacién Villa Campestre IV Etapa 10
Urbanizacion Ana Belén 8
Conjunto Residencial Coliseo Deportivo 10

Cada uno de los plazos maximos para la ejecucién de la obra se contara a partir de la fecha de
ejecutoria de las respectivas licencias urbanisticas. El cronograma debera incluir como minimo los
términos en que se desarrollaran las obras de: urbanismo, cimentacion, subestructura, estructura,
mamposterias, cubiertas, acabados, entre otras.

El cronograma de cada uno de los proyectos deberé ser aprobado por el interventor, quien verificara
que se optimicen los frentes de trabajo, cumpliendo los principios de eficiencia y eficacia. El
contratista deberd presentar al interventor, dentro del plazo establecido para la entrega de los
cronogramas, el Plan de calidad, Plan de seguridad industrial y salud ocupacional S&SO para cada
proyecto.

1.5.6. Fase 6: Entrega del Proyecto:

El contratista debera solicitar a la interventoria con treinta (30) dias habiles de anticipacion a la fecha
de terminacion de las viviendas establecida en el cronograma de obra, la visita del interventor para
que éste defina si procede la emision del certificado de existencia de las viviendas. A esta solicitud
se deberan adjuntar todos los documentos indicados en el numeral 4.7.1 de estos términos de
referencia y los demas que se requieran para la expedicién de los certificados, de acuerdo con la
Resolucién 019 de 2011 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o las normas que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan, cuando no hayan sido previamente remitidos al interventor. En
todo caso, la terminacién debera darse dentro del plazo previsto en el cronograma definido con el
interventor.

Los certificados de existencia deberan emitirse dentro del mes siguiente a la fecha de terminacion
establecida en el cronograma de obra aprobado por la interventoria, para que se realice la visita
respectiva por parte del Interventor, siempre y cuando el contratista haya entregado los documentos
requeridos para la expedicién de los certificados y las viviendas cumplan lo indicado en estos
términos de referencia y sus anexos.
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Igualmente, el contratista debera hacer entrega de las zonas de cesion obligatoria gratuita y las
redes de servicios publicos domiciliarios, a las entidades municipales competentes para su recibo.
También, debera entregar a la entidad propietaria del predio en que se haya ejecutado el proyecto,
las zonas comunes, cuando sea el caso, los cuartos técnicos y puntos fijos, asi como los manuales
de funcionamiento y manuales de garantia de la obra y los equipos que se hayan instalado.

El contratista y el Interventor deberan solicitar al municipio la diligencia de inspeccion necesaria para
el recibo material de las zonas objeto de cesion obligatoria asi como la ejecucion de obras y
dotaciones, se suscribira el acta que trata en los términos el articulo 2.2.6.1.4.7 del Decreto 1077 de
2015. Cuando en la diligencia de inspeccidn no sea posible recibir materialmente las zonas cedidas,
se debera dejar constancia de las razones del no cumplimiento de las obligaciones a cargo del
Contratista vy, el interventor concedera un término para ejecutar las obras o actividades que den
solucién. En el acta se establecera fecha de la siguiente diligencia de inspeccion. En el caso que el
municipio no realice la diligencia de inspeccion en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a
partir la solicitud del interventor, las mismas se entenderan verificadas y recibidas a satisfaccion.

En general, el contratista debera hacer entrega de la totalidad de las obras a las que se haya
comprometido en desarrollo del objeto del contrato, cumpliendo todos los requisitos de las licencias
de urbanizacion y construccion, permisos, conexiones de servicios publicos domiciliarios, y el
reglamento de propiedad horizontal, si es el caso.

Si dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha prevista en el cronograma para la terminacion
de las viviendas, no se han emitido los certificados de existencia de las mismas, y no se ha recibido
a satisfaccion la totalidad del proyecto por parte del interventor, se iniciara el proceso establecido en
el numeral 4.8 estos términos de referencia, para los casos de presunto incumplimiento del
contratista.

El contratista podréa realizar entregas parciales de viviendas totalmente terminadas, cuya existencia
haya certificado el interventor, y siempre y cuando se entreguen los demas documentos establecidos
en el numeral 4.7.1 de los presentes términos de referencia.

El contratista debera prestar los servicios posteriores a la entrega de las viviendas, en las
condiciones y términos establecidos en la ley 1480 de 2011, o las normas que la modifiquen,
adicionen, sustituyan y/o reglamenten. Para todos los efectos, el término establecido para la garantia
legal de estabilidad de la obra se contara a partir de la entrega de las viviendas a la entidad
propietaria del predio en que se ejecuten las mismas y el término establecido para la garantia legal
relativa a los acabados de la vivienda, se contara a partir de la entrega de las viviendas a la entidad
propietaria del predio en que se ejecuten las mismas y el término establecido para la garantia legal
relativa a los acabados de la vivienda, se contara a partir de la entrega de las viviendas a los
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda.

Lo anterior, sin perjuicio de las garantias de cumplimiento y estabilidad de la obra a las cuales se
hace referencia en los presentes términos de referencia.
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1.5.7. Fase 7: Liquidacion del Contrato de Disefio y Construccion:

Una vez realizada la entrega del proyecto, suscrita el acta de recibo a satisfaccion por parte del
interventor, y el acta de recibo material de las obras por parte del propietario del predio, las partes
tendran un plazo de cuatro (4) meses para liquidar el contrato de disefio y construccion, en los
eventos en que asi lo requiera el contratante, previa instruccion del Comité Técnico del
FIDEICOMISO - PVG II.

1.6 REGIMEN LEGAL

El presente proceso se rige por las normas civiles y comerciales, segun lo establecido en el articulo
6° de la Ley 1537 de 2012, por los principios de transparencia, economia, igualdad, publicidad y
seleccion objetiva, de acuerdo con lo establecido en el paragrafo 4° del articulo 6° de la Ley 1537 de
2012, por lo dispuesto en el Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil No. 325 del 11 de
febrero de 2015 suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA y el CONSORCIO
ALIANZA COLPATRIA 'y por lo sefialado en este documento.

1.7. PRESUPUESTO ESTIMADO

Para todos los efectos legales y fiscales, el valor maximo a pagar, por cada vivienda recibida a
satisfaccion, sera de:

Nombre del Proyecto Presupuesto en SMLMV
Urbanizacién Joaquin Anaya Etapa |l 67
Villa Concordia 67
Urbanizacién Casa Oracion |l Etapa 67
Urbanizacion Pedro Casalins 67
Urbanizacion Villa Sofi Il 67
Urbanizacién Villa Campestre IV Etapa 67
Urbanizacion Ana Belén 67
Conjunto Residencial Coliseo Deportivo 67

La anterior suma incluye los tributos que se causen por la celebracion, ejecucion y liquidacion de los
contratos que se celebren.

El valor maximo a ofrecer por metro cuadrado construido sera de:
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Nombre del Proyecto Valor m2 construido SMLMV
Urbanizacidn Joaquin Anaya Etapa Il 1.595
Villa Concordia 1.595
Urbanizacién Casa Oracién Il Etapa 1.595
Urbanizacion Pedro Casalins 1.595
Urbanizacion Villa Sofi Il 1.595
Urbanizacién Villa Campestre IV Etapa 1.595
Urbanizacion Ana Belén 1.595
Conjunto Residencial Coliseo Deportivo 1.595

1.8 DESTINATARIOS DE LA INVITACION

Toda persona natural o juridica nacional o extranjera legalmente constituida en Colombia, consorcios
0 uniones temporales debidamente constituidas, interesadas en desarrollar el objeto del presente
proceso de seleccion y que cumplan con los requisitos técnicos, juridicos y financieros sefialados en

este documento y sus anexos.

2. TRAMITE DEL PROCESO DE SELECCION

21. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

ACTIVIDAD

FECHA'Y HORA

LUGAR

Publicacion de términos de referencia
definitivos.

07 de julio de 2016

En la Pagina WEB
www.programadeviviendagratuita?
.com.

Visita de inspeccion a los inmuebles en
que se desarrollaran los proyectos.

1. Proyecto Urbanizacion
Pedro Casalins  del
Municipio de El Retén:
25 de julio del 2016 a las
2:00 p.m.

2. Proyecto Urbanizacién
Casa Oracion |l Etapa
del Municipio de El

El punto de encuentro para la
realizacion de las visitas sera:

1 Sede de la Alcaldia Municipal
del municipio de EI Reten.
Direccion: Cra. 5 No. 4 - 32,
Barrio El Centro.

2.Sede de la Alcaldia
Municipal del municipio de El
Pifdn Direccién: Calle 15 No.
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ACTIVIDAD

FECHAY HORA

LUGAR

Pifon: 26 de julio de
2016 a las 11:00 a.m.

3. Proyecto  Villa
Concordia del Municipio
de Concordia: 26 de julio
de 2016 a las 2:30 p.m.

4. Proyecto Urbanizacion
Villa Sofi Il del Municipio
de Nueva Granada: 27
de julio del 2016 a las
10:30 a.m.

5. Proyecto Urbanizacién
Villa Campestre IV Etapa
del Municipio de Pijifio
del Carmen: 27 de julio
de 2016 a las 2:00 p.m.

6. Proyecto Urbanizacién
Joaquin Anaya Etapa |I
del Municipio de Chibolo:
28 de julio de 2016 a las
10:30 a.m.

7. Proyecto Conjunto
Residencial Coliseo
Deportivo del Municipio
de Tenerife: 10 de
agosto de 2016 a la 1:00
p.m.

8. Proyecto Urbanizacion
Ana Belén del Municipio
de Ciénaga: 11 de
agosto de 2016 a la
11:00 a.m.

1-30

3.Sede de la Alcaldia
Municipal del municipio de
Concordia. Direccién: Cra. 4
No.5A - 18, Barrio Centro

4.Sede de la Alcaldia
Municipal del municipio de
Nueva Granada. Direccion:
Cra. 5No.4A-57

5-Sede de la Alcaldia
Municipal del municipio de
Pijifio del Carmen.

Direccion: Cra. 5 No. 8 - 46

6-Sede de la Alcaldia Municipal
del  municipio de Chibolo.
Direccion: Transversal 5 No. 1A-
80

7-Entrada principal de la Alcaldia
Municipal del municipio de
Tenerife

Direccién: Carrera 4 # 8 — 07
Centro Administrativo Municipal

8-Entrada principal de la Alcaldia
Municipal del municipio de
Ciénaga

Direccién: Carrera 11 A 8a - 23 -
Palacio Municipal
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ACTIVIDAD

FECHAY HORA

LUGAR

Audiencia publica de aclaracion de los
términos de referencia definitivos —
vencimiento del plazo para realizar
observaciones a los términos de
referencia definitivos.

16 de agosto de 2016 de
10:40 am a 11:20 am

La audiencia se realizaréd en la
ciudad de Barranquilla (Atlantico).
El lugar se informara con dos (2)

dias habiles antes de su
celebracion.

Durante el término de la audiencia
también se recibiran
observaciones en el correo
electronico PVG-

ll@programadeviviendagratuita2.c
om

Solo se responderan las
observaciones de los correos
recibidos antes de la hora
sefialada para la finalizacion de la
audiencia de cada proyecto.

Publicacion de respuestas a las |22 de agosto de 2016 En la Pagina WEB
observaciones presentadas a los www.programadeviviendagratuita?
términos de referencia definitivos. .com.

Fecha para recepcion de ofertas —| 9 de septiembre de 2016 | Se debe tener en cuenta que la

Cierre del proceso de seleccién.

hasta las 5:00 pm

hora sefialada corresponde a la
que contenga el sistema de
radicacion de las sociedades
fiduciarias ALIANZA Y/O
COLPATRIA.

Se recibiran las propuestas en
cualquiera de las  siguientes
direcciones:

Bogotd D.C. Alianza Fiduciaria.
Avenida 15 No. 100-43.

Cali. Alianza Fiduciaria
Cra. 2 No. 7 Oeste — 130 Barrio
Santa Teresita.

Medellin. Alianza Fiduciaria
Calle 8 No. 43A — 115.

Barranquilla. Calle 77 B N° 57-103
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ACTIVIDAD

FECHAY HORA

LUGAR

Local 2 Edificio Green Towers.

Bucaramanga. Alianza Fiduciaria
Cra. 33 No. 45 - 52 Local 101
Centro Empresarial Metropolitan
Business Park.

Manizales. Carrera 23 No. 64B -
33 Local 7 Edificio Centro de

Negocios Siglo XXI.
Periodo de evaluacion de las Del 12 al 16 de
propuestas septiembre de 2016
Traslado de las evaluaciones a los 20 al 22 de septiembre | En la Pagina WEB

proponentes.

de 2016

www.programadeviviendagratuita?
.com.

Publicacion de la respuesta a las 26 de septiembre de En la Pagina WEB

observaciones presentadas por los 2016 www.programadeviviendagratuita?

proponentes frente a la evaluacion, .com.

dentro del término de traslado.

Seleccion del contratista 27 de septiembre de En la Pagina
2016 WEBwww.programadeviviendagrat

uita2.com.
Fecha limite para la suscripcion y 18 de octubre de 2016

legalizacion de los contratos de disefio

y construccion de cada uno de los
proyectos.

2.2.  VISITAS DE INSPECCION

De acuerdo con el cronograma del presente proceso de seleccion, se realizaran visitas a cada uno
de los sitios en que se desarrollaran los proyectos, en la fecha y hora sefialadas en el cronograma
del proceso de seleccion, las cuales seran obligatorias para los futuros proponentes, con el propésito
de que conozcan los inmuebles en los cuales se desarrollaran los proyectos, y formulen inquietudes

en relaciéon con los mismos.

El proponente debera asistir a las visitas programadas con posterioridad a la publicacion de los
términos de referencia definitivos, para todos los proyectos respecto de los cuales presente oferta,

S0 pena de rechazo de la misma.

Todos los costos ocasionados con las visitas correran por cuenta del interesado y éste asumira
todos los riesgos por pérdidas, dafios o perjuicios a su persona, empleados y propiedades y en
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ningun caso el CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA, ni las sociedades fiduciarias que lo conforman,
ni el FIDEICOMISO - PVG I, ni su Fideicomitente, asumiran responsabilidad por estos aspectos.

El punto de encuentro para la realizacion de cada una de las visitas sera el indicado en el
cronograma incorporado en los presentes términos de referencia. Se diligenciara una planilla por
parte del CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA, en la cual se incorporara el nombre y la identificacion
de los asistentes que se hayan presentado en la fecha y hora especificamente establecida en los
presentes términos de referencia. En la planilla no se incluiran los asistentes que se hayan
presentado después de la hora y/o fecha sefialados o que no se hayan presentado en el sitio
determinado como punto de encuentro.

A las visitas programadas debera asistir, por parte de cada proponente, por lo menos una persona
profesional en Ingenieria Civil y/o Arquitectura, la cual deberd estar autorizada por escrito, por el
representante legal de la persona juridica o por la persona natural que sera proponente, salvo que
estos asistan. En el caso de consorcios 0 uniones temporales se permitira que haya asistido un
profesional autorizado por uno de los miembros, en las mismas condiciones sefialadas. Para dichos
oferentes, no sera necesario que en la visita se presente el documento de conformacion del
consorcio o unién temporal.

2.3. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACION CON LOS INTERESADOS YI/O
PROPONENTES

Los documentos del presente proceso de seleccion que deban ser comunicados a los interesados,
seran publicados en la pagina www.programadeviviendagratuita2.com del CONSORCIO ALIANZA
COLPATRIA

Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con el presente proceso de seleccion se
recibira Unicamente en la direccion de correo electrénico PVG-ll@programadeviviendagratuita2.com,
dentro de los plazos y condiciones establecidos en el cronograma del proceso de seleccion. El recibo de
propuestas se realizara solamente en las fechas, lugares y horarios establecidos en el cronograma del
proceso de seleccién. El interesado o el proponente deberan confirmar el recibo de la informacion
remitida. No sera atendida la correspondencia entregada en condiciones diferentes a las sefialadas
anteriormente.

En cuanto a las aclaraciones y envio de documentos requeridos con ocasion de la verificacion y
evaluacion de las propuestas, sélo seran tenidas en cuenta aquellas que se entreguen en los términos y
condiciones que sefiale el evaluador, cuando identifiquen el proceso de seleccion al que se refieren, la
direccién fisica, fax o correo electronico del remitente, y sean suscritos por el proponente 0 su
representante legal.

El CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA, como vocero del Fideicomiso — PVG I, por su parte, podra
enviar la correspondencia a las direcciones, nimeros de fax o correos electrénicos registrados por los
interesados o proponentes. Cualquiera de estas formas de comunicacidn sera valida, al igual que las
publicaciones que se hagan en la pagina WEB: www.programadeviviendagratuita2.com.
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Los términos fijados en el presente documento y en el desarrollo del proceso de seleccion, se
entenderan en dias habiles, salvo que se indique expresamente que son calendario.

24, MODIFICACION DE LA INVITACION

El CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA, en su condicién de vocero del FIDEICOMISO - PVG I,
publicara las modificaciones que a solicitud de los interesados, se realicen a los términos de
referencia del proceso de seleccion, por parte del Comité Técnico del Fideicomiso, hasta cinco (5)
dias habiles antes de la fecha prevista para el vencimiento del término para la presentacion de las
propuestas, mediante adendas que seran publicadas en la pagina WEB
www.programadeviviendagratuita2.com.

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad establecida en el numeral 2.9. de este documento, para
modificar la fecha de cierre y el cronograma del proceso de seleccion.

2.5. PRESENTACION Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de la propuesta implica la aceptacion y conocimiento por parte del proponente del
proceso de seleccidn, las obligaciones consignadas en el presente documento, y de todas las
condiciones técnicas, econémicas, sociales y juridicas necesarias para el desarrollo de los
proyectos; razon por la cual acepta, de igual forma, que su propuesta econdémica incluye todos los
costos directos e indirectos asociados al cumplimiento del objeto del contrato a suscribir en el evento
de resultar seleccionado.

La oferta debera presentarse por escrito, para algunos o todos los proyectos mencionados en el
numeral 1.2 de estos términos de referencia, cumpliendo con los criterios relativos al numero de
proyectos y numero de viviendas sefialados en el mismo, en sobres sellados, de la siguiente
manera:

a) Un sobre sellado que contendra los documentos que acrediten el cumplimiento de los
requisitos juridicos, técnicos y financieros del proponente, de acuerdo con lo sefialado en el presente
documento. El sobre debera estar marcado con la denominacion “SOBRE 1” e indicar como minimo:

e ElnUmero del proceso de seleccion
e Elnombre del convocante
o Elnombre del proponente y de su representante legal

En este sobre, el proponente debera incorporar los Anexos No. 1 y 2 diligenciados con sus
respectivos soportes.

b) Un sobre sellado, el cual contendré la propuesta econdémica de los proyectos descritos en el
numeral 1.2. de los presentes términos de referencia respecto de los cuales presenta propuesta, el
Anexo No. 3 diligenciado, y debera estar marcado con la denominacién “SOBRE 2” indicando como
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minimo:

e Elnumero del proceso de seleccion
e Elnombre del convocante
o Elnombre del proponente y de su representante legal

Los sobres mencionados en los literales a) y b del presente numeral deberan ser entregados en
original y dos (2) copias, en el lugar y fecha sefialados en el presente documento. Todos los
documentos deberan ser presentados en idioma castellano, escritos en medios electronicos,
debidamente legajados, foliados en orden consecutivo en su totalidad, incluyendo los planos a que
haya lugar, y tanto la carta de presentacion de la propuesta como los anexos que asi lo requieran
deben estar firmados por el proponente o su representante.

Si se presentara alguna diferencia entre el original de la propuesta y las copias, prevalecera el texto
original.

Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la soportan debera ser confirmada
o validada por el proponente.

No se aceptaran propuestas enviadas por correo electronico, fax o cualquier otro medio diferente al
sefialado en el presente documento, tampoco se recibiran propuestas presentadas con posterioridad
a la fecha y hora de entrega fijada. Cerrada la recepcion de propuestas no se admitiran
modificaciones de las mismas, salvo que se trate de una aclaracion solicitada por el CONSORCIO
ALIANZA COLPATRIA como vocero del FIDEICOMISO - PVG II, o por el evaluador que éste
contrate.

La propuesta debera ir acompafiada de toda la documentacion solicitada, anexos y demas
informacion necesaria, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos minimos y de los
criterios de evaluacion.

El proponente debera diligenciar los anexos, de tal manera que se permita la verificacion de cada
requerimiento.

Los valores de la propuesta deben expresarse en salarios minimos legales mensuales,
especificando el valor de cada vivienda, incluidos los impuestos que deba asumir.

Seran a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacidn, elaboracién y radicacion de
Su propuesta.

2.6.PROPUESTA ECONOMICA

Si bien no sera un criterio de asignacion de puntaje, el oferente debe presentar su oferta econdmica en
el formato contenido en el Anexo No. 3. No se aceptaran propuestas econémicas en otros formatos ni
que el diligenciamiento sea incompleto 0 no se ajuste a las indicaciones establecidas en el presente
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documento. Para todos los efectos, se entendera que los proyectos respecto de los cuales el
proponente presenta oferta seran unicamente los que incorpore en el Anexo No. 3, sin perjuicio de que
éste se encuentre debidamente diligenciado.

Teniendo en cuenta que el objeto del proceso de seleccion establece un rango de viviendas a
construir para cada proyecto, el valor ofrecido por el proponente en el Anexo No. 3 para cada
vivienda, sera el mismo independientemente del niumero de viviendas que se ejecuten en el proyecto
respectivo. En todo caso, el contratista debera construir el nimero de viviendas que se determine en
los disefios que apruebe el interventor, y que se encuentre dentro del rango establecido para cada
uno de los proyectos.

El valor que se oferte por vivienda recibida a satisfaccion debera incluir el costo total de la
construccion de las obras de urbanismo y de construccion de la vivienda, asi como la
correspondiente elaboracion, revision y ajuste de los estudios y disefios urbanisticos,
arquitectdnicos, estructurales, estudio geotécnico, hidrosanitario y eléctricos de las viviendas y de la
Urbanizacién; el disefio de redes de alcantarillado pluvial, gas domiciliario, de telecomunicaciones de
las viviendas y de la Urbanizacién; expensas para la obtencién y/o modificacién de las licencias de
construccion y/o de urbanizacion, permisos ambientales y la elaboracidn, protocolizacion y registro
del reglamento de propiedad horizontal, si es el caso, y todos los demas componentes que se deban
ejecutar para garantizar la ejecucidn del proyecto de vivienda de acuerdo con lo establecido en estos
términos de referencia y sus anexos.

El presupuesto maximo estimado para cada vivienda comprende todos los costos directos e
indirectos en que el proponente va a incurrir para cumplir con el objeto del contrato de disefio y
construccion y atencion de posventa; por lo tanto no se reconocera ningun reajuste de precios desde
el momento de la presentacion de la oferta hasta la entrega de las viviendas, aclarando en todo caso
que el valor de las viviendas se definird en salarios minimos legales mensuales vigentes, que se
pagaran, con el valor del salario minimo mensual legal vigente de la fecha de terminacion de las
viviendas establecida en el cronograma que sefiala el numeral 1.5.5 en la Fase de Construccion del
presente documento. Estos valores no estaran sujetos a modificaciones por concepto de inflacion, y
por ningun motivo se consideraran costos adicionales.

El proponente debe tener presente que los precios del mercado podran variar en cualquier proporcion
durante el desarrollo de los contratos y esto no generara ningiin cambio en el precio inicialmente
ofertado para cada vivienda. Si en los analisis de precios se han omitido costos, se mantendra el precio
ofrecido, sin lugar a reclamos o revisiones posteriores.

El proponente seleccionado debera asumir todos los riesgos derivados del incremento de los costos de
construccion y cuando haya lugar, a realizar modificacién y/o ajustes a los disefio, entre el momento de
la presentacion de la oferta y hasta la fecha de entrega de las viviendas, hecho que acepta
expresamente con la presentacion de la oferta. EI FIDEICOMISO — PVG Il no aceptara ningun reclamo
proveniente de estas circunstancias y no serd causal para alegar posteriormente un desequilibrio
econdmico del contrato. Los precios que ofrezca el proponente, cubriran el valor de la vivienda y todos
los costos asociados al desarrollo del proyecto.
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El proponente, cuando esté elaborando su propuesta, debe tener en cuenta que el valor ofertado
debe incluir todos los costos directos e indirectos que procedan durante la etapa precontractual y
durante la etapa de ejecucion y liquidacion de los contratos de disefio y construccion y de comodato
con el ente propietario de los predios en que se ejecutaran los proyectos, impuestos y/o
contribuciones y/o gravamenes que se encuentren vigentes a cargo del contratista, gastos de
administracion, imprevistos, utilidad y riesgos inherentes al tipo de actividades contempladas en este
proceso Y en los contratos que resulten del mismo, que se entienden evaluados e involucrados en la
propuesta.

Igualmente deberé tener en cuenta el proponente que en el caso en que, por cualquiera de las
razones establecidas en el presente documento, solo se pueda suscribir contrato de disefio y
construccion para el desarrollo de uno (o algunos) de los proyectos de vivienda para los cuales
resulte seleccionado, el valor a pagar sera el ofrecido para el(los) proyecto(s) que se contrate(n).

El valor ofrecido por vivienda para cada uno de los proyectos seré el Unico a tener en cuenta para
efectos del pago de todas las obligaciones contenidas en el contrato de disefio y construccion y no
habra lugar a ningiin pago por la suscripcidn del contrato de comodato con el propietario del predio.
En la medida en que los contratos de disefio y construccion estan sujetos a precio global fijo, no se
pagaran sumas adicionales por ninguna actividad relativa a la ejecucion integral del proyecto.

2.7. MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y RETIRO DE LAS PROPUESTAS

Después del cierre del proceso de seleccién el CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA, en su calidad
de vocero del FIDEICOMISO - PVG I, no aceptara propuestas complementarias, modificaciones o
adiciones a las mismas. Ningun proponente podra retirar su propuesta después del cierre del
proceso, so pena de hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

2.8.  CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION

En el dia y hora de cierre del proceso de seleccion, sefialado en el cronograma, se procedera a
relacionar las propuestas presentadas. Las propuestas que no hayan sido entregadas antes del
vencimiento de la fecha y hora fijada para el cierre del proceso de seleccion seran consideradas
como propuestas extemporaneas y se rechazaran; por lo tanto, no se evaluaran y seran devueltas
sin abrir.

El dia previsto en el cronograma para el cierre del proceso se publicard, en la pagina web
www.programadeviviendagratuita2.com un acta de cierre en la cual se indicara cuantas propuestas
se recibieron y quiénes son los proponentes. Dicha acta debera suscribirse por parte de un delegado
del Consorcio Alianza Colpatria como vocero y administrador del FIDEICOMISO PVG Il y un delegado
del Fondo Nacional de Vivienda.

29. PRORROGA DEL PLAZO DEL CIERRE Y MODIFICACION DEL CRONOGRAMA
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El Comité Técnico del FIDEICOMISO - PVG |l podra decidir la prérroga del plazo del cierre del
proceso de seleccion, y modificar el cronograma del mismo, comunicando las modificaciones a los
interesados, a través de la Pagina WEB www.programadeviviendagratuita2.com.

Las modificaciones al cronograma del proceso de seleccion, podran realizarse hasta un (1) dia habil
anterior al previsto para el vencimiento de cada una de las actividades. La informacién relativa a la
hora y punto de encuentro para la realizacion de las visitas a los predios en que se desarrollarén los
proyectos y de la audiencia de aclaracion de los términos de referencia, se podra modificar dos (2)
dias habiles antes de su celebracion.

2.10. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

El evaluador de las propuestas sera quien designe o contrate para el efecto el CONSORCIO ALIANZA
COLPATRIA como vocero y administrador del FIDEICOMISO PVG II, previa instruccion del érgano
competente del FIDEICOMISO - PVG II. El evaluador sera responsable de la evaluacion de la totalidad
de las propuestas presentadas con sujecion a lo establecido en el presente documento.

La verificacion y evaluacion de las propuestas se basara en la documentacion, informacion y anexos
correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar en la propuesta y adjuntar a la
misma toda la informacién detallada que permita su analisis.

El evaluador recomendara el rechazo de las propuestas si durante el proceso de evaluacion y
seleccion tiene conocimiento de circunstancias que alteren la capacidad economica, financiera u
operativa del proponente, o cuando detecte inconsistencias o irregularidades en la informacién
aportada, previo traslado del informe respectivo al proponente para que se pronuncie dentro del
término que establezca el evaluador. EI Comité Técnico del FIDEICOMISO - PVG Il determinara, con
base en el informe que presente el evaluador, y lo sefialado por el proponente dentro del término
establecido, si la propuesta debe ser rechazada y motivara su decision.

El evaluador de las propuestas se reserva el derecho de verificar la informacion presentada por el
proponente para la acreditacion de las exigencias establecidas en el presente documento y para
solicitar que se complemente, subsane o aclare, en cualquier estado en que se encuentre el proceso
de seleccion, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades de donde provenga la
informacién. En respuesta a la solicitud de complementaciones o aclaraciones, los proponentes no
podran modificar o mejorar sus propuestas.

La respuesta a las solicitudes del evaluador debera ser presentada por el proponente dentro del
término y en las condiciones solicitadas por el evaluador.

Si los documentos aportados por el proponente no retnen los requisitos indicados en el presente
documento y en las disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo otorgado
por el convocante o el evaluador que este designe, la propuesta sera rechazada.

En ningun caso se podra solicitar complementar informacion correspondiente a los criterios de
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asignacion de puntaje.

El informe de evaluacion permanecera a disposicion de los proponentes en la Pagina WEB
www.programadeviviendagratuita2.com, por el término sefialado en el cronograma del proceso, para
que dentro de ese término presenten las observaciones que estimen pertinentes. Dentro del término con
el que cuentan los proponentes para presentar observaciones al informe de evaluacion, éstos no
podran, modificar o mejorar sus propuestas.

2.11.  VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

El evaluador que contrate el CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA en su condicion de vocero del
FIDEICOMISO - PVG I, de acuerdo con la instruccién del Comité Fiduciario, para todos los efectos
‘el evaluador” dentro del término establecido en el cronograma, realizaré la verificacion del
cumplimiento de los requisitos habilitantes del proponente, correspondientes a su capacidad juridica,
financiera y técnica, con sujecion a lo establecido en el presente documento.

El evaluador podra solicitar a los proponentes las aclaraciones que requiera, sobre el contenido de
las ofertas, sin que con ello el proponente pueda modificar, mejorar, adicionar o completar los
ofrecimientos hechos.

El evaluador podra verificar la informacidén suministrada por los proponentes en los documentos
solicitados en el proceso de seleccion, asi como la que aporte el oferente cuando haya lugar a
alguna aclaracion, para lo cual con la presentacion de la propuesta se entiende otorgada la
autorizacion para hacerlo.

El evaluador, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, determinara cuales
proponentes se encuentran habilitados para participar en el proceso de seleccion, y cuéles no se
encuentran habilitados, y asi lo sefialara en el informe.

2.12. PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO

Los proponentes que resulten no habilitados, podrén subsanar la falta de documentos necesarios
para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este documento, dentro de los
términos que defina el evaluador y previo requerimiento expreso del mismo.

Los proponentes no podran subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar
la oferta, ni para acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha establecida para la
presentacion de la propuesta inicial, ni relacionados con los factores de asignacién de puntaje y en
todo caso, no podran modificar o mejorar sus propuestas.

2.13. VIGENCIA DE LA PROPUESTA

La propuesta debera permanecer vigente por un periodo minimo de noventa (90) dias calendario,
contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso. EI CONSORCIO ALIANZA
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COLPATRIA en su condicién de vocero del FIDEICOMISO - PVG Il, previa instruccion en este
sentido por parte del Comité Técnico del Fideicomiso, solicitara, si ello fuere necesario, la ampliacion
de la vigencia de la propuesta, por el término que se requiera, sin superar en todo caso los ciento
veinte (120) dias calendario, contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso. En el
evento que no se amplie la garantia, de acuerdo con lo indicado, se rechazaré la propuesta.

Durante el periodo de su vigencia, la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no
podra retirarla, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta.

En todo caso, el proponente que resulte seleccionado debe mantener la validez de su oferta hasta la
legalizacion del contrato de disefio y construccion.

2.14. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos seran rechazadas y, en
consecuencia, no seran evaluadas:

2141 Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades,
incompatibilidad o en conflicto de interés fijados por la Constitucion Politica y las normas
vigentes, para presentar la propuesta.

2.14.2 Cuando se advierta que el proponente, alguno de sus miembros o su representante legal
han sido sancionados por incumplimientos contractuales relacionados con la construccion,
de acuerdo con la informacién incorporada en el RUP, y con lo establecido en la Seccidn
2.1.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015 (antes Decreto 2045 de 2012).

2.14.3 Cuando se advierta que los proponentes, alguno de sus miembros o su representante legal
han sido objeto de medidas administrativas de incumplimiento por parte de las entidades
otorgantes de subsidios dentro de los diez (10) afios anteriores a la fecha de cierre del
proceso.

2.14.4 Cuando el proponente o quien firma la propuesta no cuente con la capacidad juridica o
financiera necesaria para la presentacion de la oferta, incluido el caso en que las facultades
del representante legal no alcancen para los propdsitos de este proceso de seleccion, y no
se adjunte la respectiva autorizacion.

2.14.5 Cuando no aporte, subsane o aclare lo que se le solicite por parte del convocante o el
evaluador, en los plazos y condiciones determinados en el presente documento.

2.14.6 Cuando la propuesta, o alguno de los documentos que se anexe a la misma sean

presentados en un idioma diferente al idioma castellano o se presenten con algun valor en
moneda extranjera.
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2.14.7 Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes de caracter
juridico, financiero y/o técnico contenidos en estos términos de referencia.

2.14.8 Cuando no se cumpla con uno o0 mas requerimientos técnicos solicitados en el presente
documento y sus anexos.

2.14.9 Cuando la propuesta sea presentada extemporaneamente, es decir luego de la fecha y/u
hora sefialadas para el cierre del plazo, o en lugar distinto al sefialado en el presente
documento.

2.14.10 Cuando en cualquier documento presentado con la propuesta el proponente oferte un valor
superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto estimado, por vivienda, para
alguno o todos los proyectos.

2.14.11 Cuando no se presente la garantia de seriedad de la propuesta.

2.14.12 Cuando no se presenten los documentos requeridos para la asignaciéon de puntaje o no se
diligencien los anexos de este documento, cuando corresponda.

2.14.13 Cuando se encuentren irregularidades o inconsistencias en la informacién presentada para
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este documento.

2.14.14 Cuando el oferente condicione su oferta.

2.14.15 Cuando se presenten propuestas alternativas, que no se ajusten a la totalidad de los
requisitos sefialados en este documento.

2.14.16 Cuando el proponente o su designado, no asista a una o todas las visitas obligatorias de
los proyectos respecto de los cuales presente propuesta, en la fecha, hora y lugares
establecidos en el cronograma del presente proceso de seleccidn, o quien asista no cumpla
con las condiciones sefialadas en este documento,

2.14.17 Cuando el proponente o uno de sus miembros, en caso de ser proponente plural, presente
mas de una propuesta o se presente como miembro de mas de un proponente.

2.14.18 Cuando el proponente oferte uno o varios proyectos por un nimero de viviendas diferentes
al rango establecido para cada proyecto de acuerdo al numeral 1.2.

2.14.19 Cuando el proponente, alguno de los miembros de un proponente plural, el representante
legal, el(los) propietario(s) del(los) predio(s) en que se desarrollara el proyecto, o alguno de
los fideicomitentes y/o beneficiarios del patrimonio autonomo propietario de los predios, se
encuentren reportados en el SARLAFT, de acuerdo con la verificacion que realice el
Consorcio Alianza Colpatria como vocero y administrador del FIDEICOMISO PVG Il para el
efecto.
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2.14.20 Las demas que se sefialen en este documento, sus anexos o sus adendas

215 CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA Y ANORMAL DEL PROCESO DE
SELECCION

Cuando se presente alguna o algunas de las siguientes situaciones, procedera la terminacion
anticipada del proceso, independientemente del estado en que se encuentre:

2.15.1 Cuando no se presente ningun interesado en la fecha, hora y lugar que se sefiala en el
cronograma, para realizar las visitas de inspeccion a los predios en que se desarrollaran los
proyectos de vivienda objeto de este proceso, de acuerdo con lo establecido en este
documento.

2.15.2 Cuando no se reciba ninguna propuesta antes del vencimiento del término establecido en el
cronograma, para el cierre del proceso de seleccion.

2.15.3 Cuando ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos habilitantes.

2.15.4 Cuando durante el proceso de seleccién sobrevengan condiciones técnicas o juridicas que
hagan inviable el disefio y/o la ejecucion de todos los proyectos de vivienda a los que hacen
referencia estos términos de referencia, segun lo determine el Comité Técnico del
FIDEICOMISO - PVG II.

En el evento en que se presente alguno de los casos sefialados, se publicara un aviso del
convocante, en la pagina Web www.programadeviviendagratuita2.com, informando la terminacién
del proceso de seleccion en el estado en que se encuentre, sin que por ello se causen derechos u
obligaciones a favor de los interesados o proponentes. Se entendera que el proponente, al entregar
su propuesta, se somete a la posible ocurrencia de las causales mencionadas y acepta que en el
caso en que alguna o algunas se presenten, se dara por terminado el proceso de seleccién.

3. CRITERIOS DE SELECCION
31.  REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO

El cumplimiento de los requisitos juridicos no otorga puntaje alguno, pero sera objeto de verificacion,
en la medida en que son requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion.

3.1.1 Carta de Presentacion de la Propuesta

El proponente debera entregar carta de presentacién de la propuesta, debidamente firmada por el
proponente 0 en caso de ser persona juridica por el representante legal o la persona debidamente
facultada o autorizada para ello. En los casos de uniones temporales, consorcios, la carta de
presentacion de la propuesta debera ser firmada por el representante legal y a la misma debera
anexarse el documento que acredite tal representacion.
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Quien suscriba la carta de presentacion de la oferta debera:

a.  En caso de ser persona juridica, tener la calidad de representante legal o apoderado del
proponente, con facultad de actuar en nombre y representacion del mismo. En este ultimo
caso, la facultad de representacién debe comprender las de presentar la oferta, celebrar los
contratos a que haya lugar (en caso de resultar seleccionado) y liquidarlos.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacion expresa
del 6rgano societario competente, en el cual conste que esta facultado para presentar la oferta
y firmar los contratos hasta por el valor total de la propuesta presentada.

b.  En caso de ser consorcio o unién temporal, tener la calidad de representante del consorcio o
unién temporal, con facultad de actuar en nombre y representacion del mismo. Tal facultad de
representacion debe comprender las de presentar la oferta, celebrar los contratos a que haya
lugar (en caso de resultar seleccionado) y liquidarlos.

El representante legal de cada una de las personas juridicas que los integren, debera contar
con la autorizacion para contratar hasta por el valor total de la propuesta presentada.

3.1.2 Acreditacion de la existencia y la representacion legal

Los proponentes que tengan la calidad de personas juridicas deberan presentar el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la autoridad competente, de acuerdo con la naturaleza
del proponente, dentro del mes anterior al cierre del proceso, donde conste quién ejerce la
representacion legal y las facultades del mismo, o sus documentos equivalentes en caso de personas
juridicas extranjeras.

En los referidos documentos debe constar: i) que la sociedad fue constituida hace por lo menos
cinco (5) afios, i) que el objeto social le permite ser proponente o miembro de un proponente en este
proceso de seleccion, de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, iii) que el
representante legal cuenta con la capacidad para presentar la propuesta respectiva y celebrar y
ejecutar los contratos que se deriven del proceso de seleccion, y iv) que su duracion es igual o
superior al término de cinco (5) afios contados desde la fecha prevista para la firma de los contratos de
disefio y construccion. Debera adjuntarse fotocopia del documento de identificacion del representante
legal de la persona juridica.

En el evento que en el contenido del certificado expedido por la autoridad competente de acuerdo
con la naturaleza del proponente, se haga la remision a los estatutos de la sociedad para establecer
las facultades del representante legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de
dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitacién para presentar la propuesta, se
deberé igualmente adjuntar la autorizacién especifica para participar en este proceso de seleccion y
suscribir los contratos a que haya lugar, en caso de resultar seleccionado.
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Si la propuesta es presentada por el representante legal de una sucursal, debera anexar los
certificados tanto de la sucursal como de la casa principal.

Para todos los efectos, las ofertas de compafiias extranjeras sin sucursal en Colombia, se
someteran a las leyes colombianas sin perjuicio de lo cual deberan cumplir con las siguientes
condiciones:

a. Acreditar su existencia y representacion legal para lo cual deberan presentar un documento
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, expedido dentro de los
treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del proceso, en el que conste su existencia,
objeto, vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas
que tenga la capacidad para comprometerla juridicamente, asi como sus facultades
sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la oferta.
Si una parte de la informacién solicitada no se encuentra incorporada en el certificado
mencionado, o si este tipo de certificados no existieren, de acuerdo con las leyes que rijan
estos aspectos en el pais de origen, la informacion debera presentarse en documento
independiente emitido por un representante autorizado de la persona juridica y avalado por
una autoridad competente del pais de origen o en su defecto por el Cénsul colombiano, con
facultades para el efecto, segun sea el caso, con fecha de expedicion dentro de los treinta
(30) dias previos a la fecha de cierre. Estos documentos se entenderan otorgados bajo la
gravedad del juramento.

b. Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado
especial en Colombia para presentar la oferta, firmar la garantia de seriedad de la oferta,
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso de
seleccion, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, asi como el contrato a
que haya lugar, suministrar la informacion que le sea solicitada, y demés actos necesarios
de acuerdo con lo previsto en los presentes términos de referencia.

Los documentos expedidos en paises que han suscrito el Convenio de La Haya deberan
presentarlos con la legalizacion unica o Apostilla de La Haya que pondran las autoridades
competentes de cada pais.

Los documentos expedidos en el resto de paises deberén legalizarse por via diplomética
(Consularizacion).

En caso de que uno o varios de los integrantes de la forma conjunta sea una sociedad extranjera sin
sucursal en Colombia, la propuesta debera acompafarse de los documentos indicados en los dos
numerales precedentes, segun corresponda.

Los proponentes que tengan la calidad de personas naturales deberan presentar fotocopia de su
documento de identificacion. Las propuestas presentadas por personas naturales de origen
extranjero que se encuentren dentro del pais, deberan estar acompafiadas de la autorizacion
correspondiente, expedida de conformidad con las normas de control migratorio vigentes.
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Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberan presentar el certificado de
existencia y representacion legal de las personas juridicas que lo conforman, expedido por la
autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, dentro del mes anterior al cierre del
proceso, y/o la fotocopia de la cédula de ciudadania de las personas naturales que los conforman.

Cada miembro del consorcio 0 unién temporal que sea persona juridica debera cumplir con las
condiciones establecidas en este numeral. Sin embargo, el requisito de que la sociedad haya sido
constituida hace por lo menos cinco (5) afios se exigira solo a los miembros del proponente plural
que acrediten experiencia para efectos de dar cumplimiento al requisito minimo habilitante
respectivo, no se exigira este término de antigiiedad para quienes no aporten certificaciones de
experiencia. En consecuencia, si uno de los miembros del proponente, no cuenta por lo menos con
cinco (5) afos de antigiiedad, la experiencia que éste presente no sera contabilizada por el
evaluador, pero su participacion en el consorcio o union temporal sera aceptada.

En el caso de las personas naturales que se presenten como proponentes 0 como miembros de una
unién temporal y en este Ultimo caso aporten certificaciones de experiencia, deberan manifestar
expresamente que ejercen las actividades de disefio y construccion de viviendas desde hace por lo
menos cinco (5) afios. El evaluador podra solicitar documentos que soporten la mencionada
manifestacion.

3.1.3 Objeto Social

El objeto social del proponente, debe contemplar el disefio y la construccion de proyectos de
vivienda y en general la facultad para realizar las actividades necesarias establecidas del contrato
obra de acuerdo con el certificado de existencia y representacion legal o el documento que haga sus
veces.

Para el caso en que los proponentes sean consorcios o uniones temporales, el objeto social de sus
miembros podra contemplar la construccidn, o el disefio, o el disefio y construccion de proyectos de
vivienda, sin embargo, en este caso, la participacion del o los miembros que tengan en su objeto
social el disefio y construccion deberan tener una participacion igual o superior al cincuenta por
ciento (50%) en el consorcio o unién temporal.

3.1.4 Certificacion expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre pago de
aportes a la seguridad social

El proponente debera adjuntar una certificacion expedida por el revisor fiscal, si la persona juridica
esta obligada a tenerlo, o por la persona natural, segun el caso, en donde acredite que se encuentra
al dia con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Si la persona juridica no esta
obligada a tener revisor fiscal, conforme a la normatividad legal vigente, el representante legal
debera indicar las razones por las cuales no esta obligada a tenerlo, caso en el que la certificacion
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debera suscribirla el representante legal.

El revisor fiscal debe figurar inscrito en el certificado de existencia y representacion legal de la
persona juridica, expedido por la entidad competente.

En caso de consorcio 0 unién temporal esta certificacion debe ser presentada por cada uno de los
integrantes.

En caso tal que no se encuentre obligado a pagar aportes parafiscales por algin periodo, debera
indicar dicha circunstancia, especificando la razén y/o los periodos exentos.

3.1.5 Registro Unico de Proponentes - RUP

El proponente, debera estar inscrito en el Registro Unico de Proponentes - RUP, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. En el caso que el proponente sea
un consorcio o union temporal, la inscripcion se verificara por cada uno de sus integrantes.

El certificado del RUP presentado por el proponente debera haberse expedido como maximo con un
(1) mes de anterioridad a la fecha de cierre del proceso de seleccion. EI RUP debe estar en firme y

vigente al momento del cierre de la convocatoria.

La codificacion UNSPSC objeto del proceso es la siguiente:

CODIGO
SEGMENTO FAMILIA CLASE
UNSPSC
Servicios de edificacion, Servicios de -
o . Servicios de
construccion de construccién de "
721110 . . L construccion de
instalaciones y edificaciones , P
o . ) unidades unifamiliares
mantenimiento residenciales
Servicios de edificacion, Servicios de L
o g Servicios de
construccion de construccion de "
721111 . . P construccion de
instalaciones y edificaciones . e
o . ) unidades multifamiliares
mantenimiento residenciales

3.1.6  Documento de conformacion del Consorcio o Unién Temporal

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unién temporal, cada uno de los integrantes debera
presentar, segun el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural o
juridica. Adicionalmente, deberan aportar el documento de constitucion suscrito por sus integrantes, el
cual debera expresar claramente su conformacion, las reglas basicas que regulan las relaciones
entre ellos y su responsabilidad, ademas de lo siguiente:

¢ Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de consorcio o unién temporal y expresar el
34



porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

o El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera permitir la suscripcion de los contratos y
realizar cualquier actividad conexa o relacionada a la celebracion del contrato o a que haya lugar
en caso de resultar seleccionado.

e Sefialar que la duracion del acuerdo consorcial o de union temporal, seré igual o superior al término
necesario para la entrega de todas las viviendas y de los proyectos, y de dos (2) afios mas. Por
tanto, debera indicar que el consorcio o union temporal no podra ser disuelto ni liquidado y, en
ningun caso, podré haber cesion del contrato entre quienes integran el consorcio o union
temporal. En todo caso, la duracion de los miembros que conformen el Consorcio o Unién
Temporal, cuando sean personas juridicas, debera ser igual o superior al término de cinco (5)
afios contados a partir de la fecha prevista para la firma del contrato de disefio y construccion.

e |dentificar cada uno de sus integrantes, sefialando como minimo su nombre, razon social o
denominacidn social, tipo y numero del documento de identidad o NIT y domicilio.

e Designar la persona que para todos los efectos representara el consorcio o la unién temporal.
Deberan constar su identificacion y las facultades de representacion, entre ellas, la de presentar
la propuesta correspondiente al proceso de seleccion y las de celebrar, modificar y liquidar
el(los) contrato(s) a que haya lugar, en caso de resultar seleccionado, asi como la de suscribir la
totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios; igualmente, debera
designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

o Sefalar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unién
temporal y sus respectivas responsabilidades.

e El documento debera ir acompafiado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben
tienen la representacion y capacidad necesarias para dicha constitucion y para adquirir las
obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y de los contratos resultantes en caso de ser
seleccionados.

Nota: Todas las obligaciones que se deriven de la propuesta y de los contratos que se deban
suscribir seran asumidas en forma solidaria por todos los miembros del consorcio o unién temporal,
lo cual debera manifestarse expresamente en el documento de constituciéon del consorcio o union
temporal.

3.1.7 Garantia de seriedad de la propuesta

Para garantizar la seriedad de la propuesta, los proponentes deberan adjuntar a la misma, una
garantia de alguna compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, en la cual el
beneficiario sea el FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA Il identificado con NIT
830.053.812-2, cuyo vocero es el CONSORCIO ALIANZA — COLPATRIA.

Para calcular el valor de la cuantia de la garantia de seriedad de la oferta se deberd multiplicar el
valor méaximo estimado para cada vivienda en el numeral 1.7 por el numero maximo de viviendas a
ofrecer, de conformidad con el numeral 1.2 de los presentes términos de referencia, para cada
proyecto de vivienda respecto del cual se presente oferta. Posteriormente, se deberan sumar los
valores resultantes en todos los proyectos de vivienda respecto de los cuales presente oferta. El
valor de la cuantia de la garantia de seriedad de la propuesta sera el diez por ciento (10%) del
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resultado de la mencionada suma.

La referida garantia debera tener vigencia de noventa (90) dias calendario, a partir de la fecha de
presentacion de la oferta. En caso de requerirse la ampliacion de la vigencia de la propuesta, la
vigencia de la garantia de seriedad debera ser, igualmente, ampliada. En el evento en que no se
amplie la vigencia de la garantia, la propuesta sera rechazada.

Esta garantia debera ser aprobada por el CONSORCIO ALIANZA — COLPATRIA como vocero y
administrador del FIDEICOMISO - PVG II, y en esa medida podra solicitar las modificaciones o
aclaraciones a que haya lugar.

La garantia debera amparar el hecho de que, si resulta seleccionado, estd dispuesto a firmar,
perfeccionar y legalizar los respectivos contratos, dentro del término establecido en el cronograma
del proceso. En la garantia debe citarse claramente que esta garantizando la seriedad de la
propuesta presentada para participar en el proceso de seleccion a que hace referencia este
documento, y encontrarse firmada por el garante y por el oferente.

En el caso que el proponente favorecido se negare a firmar uno, algunos o todos los contratos para
los cuales resulte seleccionado o dejare pasar el término fijado para su perfeccionamiento y
legalizacion, o no constituyere las garantias requeridas para el inicio de los contratos, el
CONSORCIO ALIANZA — COLPATRIA, como vocero y administrador del FIDEICOMISO - PVG I,
podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondréd de su valor como indemnizacién por
perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente. En este caso, el
Comité Técnico podra seleccionar el(los) proponente(s) que haya(n) presentado propuesta para el
proyecto o los proyectos respectivos y haya(n) resultado habilitado(s), teniendo en cuenta en primer
lugar el que haya obtenido el mejor puntaje de calificacién en el proceso de evaluacién y, en
consecuencia, el CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA como vocero del FIDEICOMISO PVG Il le
exigira al(los) referido(s proponente(s) la prorroga de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el
perfeccionamiento y legalizacion de los contratos y asi sucesivamente a los demas proponentes,
siempre y cuando su oferta sea favorable para el FIDEICOMISO - PVG Il, y cumpla los requisitos
establecidos en el presente documento.

La garantia debera ser tomada por el proponente persona natural o persona juridica, indicando en
este evento la razén social que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, sin utilizar sigla, a no ser
que el mencionado certificado, o su equivalente, establezca que la firma podra identificarse con la
sigla. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unidén temporal, en la garantia debera
estipularse que el tomador es el consorcio 0 union temporal y no su representante legal, y debera
indicar el nombre de cada uno de sus integrantes, porcentaje de participacion y expresar claramente
que su valor total sera exigible ante el incumplimiento de las obligaciones amparadas en que
incurran cualquiera de los integrantes del proponente, en todo o en parte, de manera directa o
indirecta.

La garantia de seriedad de la oferta cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del
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ofrecimiento, en los siguientes eventos:

e La no suscripcion de todos los contratos de disefio y/o construccion de los proyectos para los
cuales resulte seleccionado.

e La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término
previsto en el cronograma para la seleccion de las propuestas se prorrogue o cuando el término
previsto para la suscripcion de los contratos se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no
excedan un término de tres (3) meses.

e Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

e La no entrega de las garantias requeridas en estos términos de referencia, para el inicio del
contrato.

e La no presentacion del equipo minimo de trabajo requerido, de acuerdo con lo establecido en
estos términos de referencia.

3.2  REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER FINANCIERO
3.21 CARTA DE PRE APROBACION DE CREDITO

El proponente debera presentar carta(s) de pre - aprobacion de crédito emitida(s) por una o varias
entidades bancarias. Para calcular el valor del cupo minimo que debera(n) tener la(s) carta(s), se
debera multiplicar el valor maximo estimado para cada vivienda en el numeral 1.7 por el nimero
maximo de viviendas a ofrecer, de conformidad con el numeral 1.2 de estos términos de referencia,
para cada proyecto de vivienda respecto del cual presente propuesta. Posteriormente, se deberan
sumar los valores resultantes en todos los proyectos de vivienda descritos en el numeral 1.2
respecto de los cuales presente propuesta. El valor total de la(s) carta(s) de pre — aprobacion de
crédito sera el cincuenta por ciento (50%) del resultado de la mencionada suma, cuando el nimero
total de viviendas sea inferior a 500. Si el nimero total de viviendas es igual o superior a 500, el
valor total de la(s) carta(s) de pre — aprobacion de crédito sera el veinticinco por ciento (25%) del
resultado de la mencionada suma.

La(s) carta (s) de pre - aprobacion de crédito debera(n) especificar que el crédito seria para la
financiacion de los proyectos respecto de los cuales presente propuesta, de aquellos descritos en el
numeral 1.2, de los presentes términos de referencia.

Las entidades financieras que emitan las cartas a las que hace referencia el presente numeral,
deben estar vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la entidad que haga sus
veces en el respectivo pais, cuando se trate de entidades financieras extranjeras.

Cuando se presenten cartas de pre - aprobacion de crédito emitidas por entidades financieras
extranjeras, se debera aportar la certificacion de existencia, o el documento que haga sus veces, de
la respectiva entidad, emitido por la entidad supervisora estatal del respectivo pais. En el caso en
que los documentos aportados se encuentren en idiomas diferentes al espafiol, se debera adjuntar
traduccién efectuada por un traductor oficial. Los documentos expedidos en paises que han suscrito
el Convenio de La Haya deberan presentarlos con la legalizacién tnica o Apostilla de La Haya que
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pondran las autoridades competentes de cada pais. Los documentos expedidos en el resto de
paises deberan legalizarse por via diplomatica (Consularizacion).

Se aceptara que los integrantes del consorcio o union temporal, presenten cartas de pre- aprobacion
de crédito, que sumen el valor solicitado en el presente numeral, siempre y cuando todas ellas
especifiquen los proyectos a financiar.

Teniendo en cuenta que el valor ofrecido por vivienda solamente se conocerd al momento de dar
apertura al sobre contentivo de la oferta econdémica en el evento en que al revisar dicho anexo se
advierta que la(s) carta(s) de pre—aprobacion del crédito cuenta(n) con un cupo inferior al solicitado
en este numeral, la propuesta sera rechazada.

3.2.2 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT.

El proponente o cada uno de los integrantes del consorcio o unidn temporal, debe allegar con su oferta,
fotocopia de su registro unico tributario.

3.2.3 DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

El proponente debe entregar la declaracion de origen de fondos, diligenciada en el formato del Anexo
No. 2 de este documento. EIl CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA o el evaluador de este proceso de
seleccion, podran solicitar informacion o documentacion adicional si no resultan satisfactorios los
documentos remitidos, relativos a la financiacién de los proyectos. En el caso en que la informacién
solicitada no sea remitida en las condiciones y términos sefialados, se rechazaré la propuesta.

324 SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

El CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA verificara que el proponente, cada uno de sus miembros y su
representante legal no se encuentren reportados en el Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado
de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT. En consecuencia, con la presentacion de la
propuesta se entendera otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion, la cual sera realizada por
el Consorcio Alianza Colpatria, al menos un (1) dia habil de la fecha prevista para la publicacién del
informe de evaluacion de la propuesta y para el efecto solicitara la informacion requerida al evaluador.

En el caso en que el proponente, alguno de sus miembros o su representante legal se encuentren
reportados en el SARLAFT la propuesta sera rechazada.

3.3  REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER TECNICO

Los siguientes requisitos técnicos exigidos seran objeto de verificacion para habilitar la propuesta
presentada. Para ello, se confirmara que los oferentes hayan entregado toda la informacion técnica y
que ella cumpla con los requisitos sefialados en el presente documento, y se determinara el
cumplimiento o no, de las siguientes exigencias:

38



3.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE.

El proponente debera acreditar experiencia como constructor de proyectos de vivienda. Para calcular
el numero minimo de metros cuadrados construidos en viviendas terminadas, que debera acreditar
el proponente como experiencia especifica minima habilitante, se debera multiplicar el nimero
minimo de metros cuadrados de area privada exigidos para cada proyecto en el Anexo No. 4 por el
numero maximo de viviendas a ofrecer, de conformidad con el numeral 1.2 de estos términos de
referencia, para cada proyecto de vivienda respecto del cual presente propuesta. Posteriormente, se
deberan sumar los valores resultantes en todos los proyectos de vivienda descritos en el numeral 1.2
respecto de los cuales presente propuesta. La experiencia debera ser igual o superior al valor que
resulte de la mencionada suma.

Para el caso en que los proponentes sean consorcios 0 uniones temporales, quien o quienes acrediten
la experiencia como constructor(es) de proyectos de vivienda debera(n) tener en su objeto social la
construccion, y deberan tener una participacion igual o superior al cincuenta por ciento (50%) en el
consorcio o0 unién temporal.

Para efectos del calculo de los metros cuadrados construidos para acreditar la experiencia se tendra
en cuenta lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 2.2.6.1.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015, que
define: “Area de construccién o area construida del proyecto, entendida como la parte a edificar y/o
edificada a intervenir y que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.”

Las viviendas con las cuales se podra acreditaran la experiencia deben haber sido terminadas en los
ultimos ocho (8) afios anteriores a la fecha del cierre del proceso de seleccion.

Para acreditar la experiencia requerida, el proponente podra anexar certificaciones que cuenten como
minimo con las siguientes condiciones:

e Ser suscritas por el contratante, su representante legal o la persona autorizada por éste Ultimo
para su expedicién. En este ultimo caso, se debera adjuntar el acto que autoriza a quien
suscribe la certificacion, para expedirla.

e Ser expedidas a nombre del oferente 0 de uno de sus miembros en caso de proponentes
plurales.

e Indicar el objeto, valor, fecha de terminacidn, constancia de cumplimiento y numero de metros
cuadrados construidos en las viviendas terminadas.

e En el caso de obras ejecutadas en consorcio o unién temporal, deberén indicar el porcentaje de
participacion de cada uno de sus integrantes. En este caso, solo se sumard, para efectos de la
evaluacion, lo correspondiente al porcentaje de participacion del proponente o miembro del
proponente.

En forma supletoria, se puede anexar copia del contrato, junto con el acta de recibo final y
liquidacién debidamente firmados por las partes, en los cuales pueda constatarse lo anterior, o del
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ultimo informe de ejecucion presentado por el interventor, en el cual conste el numero de viviendas
terminadas y el mes y afio de su terminacion.

También se podra acreditar la experiencia con certificaciones suscritas conjuntamente por el
representante legal y el revisor fiscal de la respectiva entidad, en las cuales se especifique en forma
expresa el numero de metros cuadrados construidos en las viviendas terminadas y el mes y afio de
terminacion de las viviendas.

Si las certificaciones aportadas tienen algln condicionamiento en relacion con la informacién
certificada, la propuesta sera rechazada.

Los proponentes, para los efectos del presente numeral, podran acreditar experiencia en contratos de
construccion de viviendas en la modalidad de administracién delegada que hayan celebrado en
condicion de contratantes, asi como los contratos de fiducia mercantil que hayan celebrado en calidad
de contratantes y fideicomitentes, y en desarrollo de los cuales se hayan ejecutado proyectos de
vivienda. Para el caso de los contratos de fiducia mercantil, deberan aportar certificacion expedida por
la sociedad fiduciaria vocera del patrimonio auténomo en las cuales se especifique en forma expresa
el numero de metros cuadrados construidos en las viviendas terminadas, el mes y afio de
terminacion de las viviendas y el objeto del contrato. Si las certificaciones aportadas tienen algun
condicionamiento en relacién con la informacién certificada, la propuesta sera rechazada.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, se sumaran las experiencias acreditadas por sus
miembros de acuerdo con lo establecido en el presente documento.

En el caso en que se presenten certificaciones de experiencia adquirida en el exterior del pais, las
certificaciones deberan cumplir los mismos requisitos sefialados en este numeral. En el caso en que
los documentos aportados se encuentren en idiomas diferentes al espafiol, se debera adjuntar
traduccion efectuada por un traductor oficial. Los documentos expedidos en paises que han suscrito
el Convenio de La Haya deberan presentarlos con la legalizacion Unica o Apostilla de La Haya que
pondran las autoridades competentes de cada pais. Los documentos expedidos en el resto de
paises deberan legalizarse por via diplomatica (Consularizacion).

3.3.2 ANEXO TECNICO

El oferente debera manifestar expresamente que ejecutara los proyectos para los cuales resulte
seleccionado, de acuerdo con las condiciones técnicas sefialadas en el anexo técnico, que
corresponde al Anexo No. 4 de estos términos de referencia.

3.4 CRITERIOS DE EVALUACION

Solo seran objeto de evaluacion las ofertas cuya verificacion las habilite desde el punto de vista
juridico, técnico y financiero. Una vez efectuada la verificacion del cumplimiento de los requisitos
habilitantes se procedera a la evaluacién de las ofertas habiles, teniendo como factores de
ponderacion los criterios establecidos en el presente numeral.
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CRITERIO PUNTAJE

Mayor numero promedio de metros

i : hasta 7 t
cuadrados de area privada construida. asta 70 puntos

Mayor nimero de proyectos ofertados. hasta 30 puntos

TOTAL hasta 100 puntos

34.1. MAYOR NUMERO PROMEDIO DE METROS CUADRADOS DE AREA PRIVADA
CONSTRUIDA.

El oferente debe sefialar claramente en el Anexo No. 3 el nimero de metros cuadrados de area
privada construida ofrecida para cada soluciéon de vivienda, para cada uno de los proyectos de qué
trata el numeral 1.2. de los presentes términos de referencia respecto de los cuales presente
propuesta.

El proponente seleccionado debera asumir todos los riesgos a que hace referencia el numeral 2.6 de
estos términos de referencia y en esa medida acepta expresamente que no disminuira el numero de
metros cuadrados de area privada construida ofrecidos por solucion de vivienda y no sera causal para
alegar posteriormente un desequilibrio econoémico del contrato.

El nimero de metros cuadrados de area privada construida ofrecida por solucion de vivienda no puede
ser inferior al sefialado en este documento y su anexo técnico, so pena de rechazo de la propuesta.

Para cada propuesta, el evaluador aplicara la siguiente férmula para obtener el nimero promedio de
metros cuadrados de area privada construida ofrecida en los proyectos propuestos:

My XN, M, XN, Mn X Nn
A, = + PP My
XN TN N

Donde:

A, = Numero promedio de metros cuadrados de area privada construida de los proyectos ofertados
en cada propuesta.

Mn = Numero de metros cuadrados de éarea privada construidos ofrecida para cada proyecto
relacionado en la propuesta, de acuerdo con lo establecido en el Anexo No. 3.

Nn = Numero méximo de viviendas establecido en el numeral 1.2 para cada proyecto relacionado
en la propuesta.

> N= Numero total de viviendas de los proyectos ofrecidos, de acuerdo con lo establecido por el
proponente en el Anexo No. 3.
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Una vez aplicada la formula para todas las propuestas habilitadas, el evaluador procedera ha
identificar el mayor valor de An.

Solo para efectos de la calificacién de la propuesta, el nimero de metros cuadrados de area privada
construida ofrecida sera igual al numero de metros cuadrados de area privada construida promedio
(An) que se obtenga de la férmula sefialada.

Se asignara el mayor puntaje (70 puntos), a la oferta con mayor nimero de metros cuadrados de
area privada construidos ofrecida, de acuerdo con lo expuesto. A las demas ofertas se les asignaran
puntos utilizando féormula que se indica a continuacién. La calificacion se obtendra multiplicando la
relacion entre el numero promedio de metros cuadrados de area privada construida (An) de la
propuesta que se califica y el mayor valor de An por 70 puntos asi:

An de la propuesta a calificar
mayor valor de An ofrecido

Puntos = *70

El resultado de la aplicacion de la formula se aproximara a la centésima, por exceso o por defecto.
3.4.2. MAYOR NUMERO DE PROYECTOS OFERTADOS.

El oferente debe sefalar claramente en el Anexo No. 3 cada uno de los proyectos respecto de los
cuales presente propuesta.

Se asignara el mayor puntaje (30 puntos), a la oferta con el mayor numero de proyectos, de acuerdo
con lo expuesto. A las demas ofertas se les asignaran puntos utilizando la formula que se indica a
continuacion. La calificacion se obtendra multiplicando la relacién entre el numero de proyectos
presentados en la oferta que se califica y el numero de proyectos presentado en la oferta con mayor
numero de proyectos a desarrollar por 30 puntos asi:

numero de proyectos presentados
en la oferta a calificar
Puntos = numero de proyectos presentado en *30
la oferta con mayor numero de
proyectos a desarrollar

El resultado de la aplicacion de la férmula se aproximara a la centésima, por exceso o por defecto.

3.4.3. PUNTAJE FINAL DE LA PROPUESTA

El puntaje de cada propuesta sera el resultado de sumar los puntajes obtenidos de acuerdo con lo
indicado en los numerales 3.4.1y 3.4.2 de estos términos de referencia.
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Se entendera como la oferta mas favorable la que obtenga el mayor puntaje y por lo tanto la que
alcance el mayor valor posible de la calificacién (100 puntos), y que cumpla con lo requerido en el
presente documento.

3.4.4. SELECCION DE PROPUESTAS

El evaluador incorporara en una lista las propuestas que hayan sido objeto de asignacion de puntaje,
incluyendo en el primer lugar a la que haya obtenido el mayor puntaje y asi sucesivamente, de manera
que en el ultimo lugar se encuentre la que obtuvo el menor puntaje. Se numeraran las propuestas
asignando el nimero 1 a la que tenga el mayor puntaje y asi sucesivamente se identificara cada una
de las propuestas con el numero que corresponda.

La propuesta identificada con el No. 1, de acuerdo con lo sefialado anteriormente, sera la primera
seleccionada, de manera que todos los proyectos incluidos en esa propuesta seran ejecutados por el
proponente de la misma, de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia.

Posteriormente el evaluador verificara si quedan cupos de recursos disponibles para seleccionar al
ejecutor de uno o varios proyectos que no se encuentren incluidos en la propuesta No. 1 pero que
hagan parte de los sefialados en el numeral 1.2 de estos términos de referencia y, si este es el caso,
sefialara el numero de cupos disponibles.

Si existen cupos de recursos disponibles y proyectos propuestos, de aquellos mencionados en el
numeral 1.2 de estos términos de referencia, que no hayan sido seleccionados pero que se
encuentren dentro de las propuestas incluidas en la lista mencionada, el evaluador debera
determinar si ninguno de los proyectos de la propuesta No. 2 ha sido seleccionado hasta ese
momento y si todos pueden serlo, se seleccionard la propuesta. Si después de seleccionar la
propuesta No. 2 quedan cupos de recursos disponibles y proyectos propuestos, de aquellos
mencionados en el numeral 1.2 de estos términos de referencia, se surtira el mismo procedimiento
con la Propuesta No. 3 y asi sucesivamente.

En el evento en que la totalidad de los proyectos de la propuesta No. 2 se encuentren en la
propuesta No. 1, pero la totalidad de los proyectos contenidos en la propuesta No. 3 puedan
seleccionarse, seran seleccionados. Esta misma regla se aplicara con todas las propuestas que se
encuentren en la lista, siguiendo el orden de prioridad de la misma, siempre y cuando las propuestas
pueden ser seleccionadas en su totalidad, es decir, el total de los proyectos propuestos.

Si después de seleccionada la propuesta No. 1 existen cupos de recursos disponibles y proyectos
propuestos, de aquellos mencionados en el numeral 1.2 de estos términos de referencia, que no
hayan sido seleccionados y que se encuentren dentro de las propuestas incluidas en la lista
mencionada, pero solo uno o algunos de los proyectos contenidos en la Propuesta No. 2 se
encontraban en la Propuesta No. 1, se convocara una audiencia, en la fecha y hora indicada en el
cronograma de este proceso de seleccion, con todos los proponentes de las propuestas que se
encuentren en la lista y que cuenten con proyectos cuyos ejecutores no hayan sido seleccionados,
para continuar el proceso de seleccion.
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En el marco de la audiencia, el evaluador verificara si la propuesta No. 2 incluye uno o varios
proyectos cuyo ejecutor no haya sido seleccionado hasta ese momento y que pueda serlo de
acuerdo con el numero de cupos disponibles v, si este es el caso, preguntara al proponente de la
propuesta No. 2 si esta interesado en ejecutarlo(s), en las mismas condiciones sefialadas en su
propuesta. Si la respuesta del proponente es afirmativa, sera seleccionado para la ejecucién de
tal(es) proyecto(s). Si la respuesta es negativa, se entendera que el proponente retira su oferta, sin
que haya lugar al pago de indemnizaciones ni para el convocante ni para el proponente y sin que haya
lugar a hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

Cuando por cualquier razon existan cupos de recursos disponibles después de haber obtenido las
manifestaciones del proponente de la propuesta No. 2, el evaluador verificara si en la propuesta No.
3 se encuentra uno o varios proyectos cuyo ejecutor no haya sido seleccionado hasta ese momento
y podra serlo en la medida en que cumpla las condiciones sefialadas anteriormente. Lo mismo
ocurrira con las propuestas No. 4 y siguientes, aclarando que:

i) Solo se seleccionaran ejecutores de proyectos adicionales en la medida en que existan
cupos de recursos disponibles para el Departamento, de acuerdo con lo indicado en el
numeral 1.2 de los términos de referencia

i) Solo podran seleccionarse ejecutores para el desarrollo de los proyectos respecto de los
cuales no se haya seleccionado proponente hasta ese momento, siguiendo el orden de
|la lista conformada por el evaluador

i) Se requerirad que los proponentes decidan mantener las condiciones de la propuesta
presentada. En consecuencia, es necesario que el representante o su apoderado
asistan a la audiencia a la que se refiere este acapite. En caso de no asistir o de no
presentarse en el lugar, fecha y hora indicadas en el cronograma del proceso de
seleccion, se entendera que el proponente respectivo retird su propuesta, sin que haya
lugar al pago de indemnizaciones ni para el convocante ni para el proponente y sin que
haya lugar a hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

3.4.5. CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento en que exista un empate en la puntuacion total para dos 0 mas proponentes, tendra una
posicidn prioritaria en la lista aquel que haya ofrecido el mayor nimero promedio de metros cuadrados,
de continuar el empate, tendra una posicion prioritaria en la lista aquel que haya ofrecido el mayor
numero de proyectos. Si el empate continua, se aplicara un mecanismo de sorteo de las propuestas
para la definicién del orden en que sera incorporado en la lista por parte del evaluador. El sorteo se
realizara en audiencia a la que seran invitados los proponentes interesados y que se realizara en la
fecha, hora y lugar indicados en el cronograma del proceso de seleccion.

3.5 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO
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Para la suscripcion de los contratos de disefio y construccion, el proponente seleccionado debera
presentar para aprobacion del interventor, las hojas de vida del siguiente equipo de trabajo como
minimo, el constructor debera tener en cuenta que la disponibilidad del equipo de trabajo sera el
requerido por el contratante y/o interventor, para cada uno de los proyectos respecto de los cuales
presente propuesta, con los soportes que se indican en el presente numeral:

En la Fase 1 Proyecto Urbano Arquitectonico, Fase 2 Elaboracion de Estudios y Disefios, Fase 3
Revision y/o ajuste de los estudios y disefios, y elaboracion de estudios y disefios complementarios
y Fase 4 Tramite de licencias el equipo minimo de trabajo del Constructor, es el siguiente:

Cargo a Formacion

Cantidad Desempefiar Académica

Experiencia Especifica

Cinco (5) afios de experiencia
profesional, como Director de Obra,
Director de disefios y/o
Coordinador obras en la
construccion.

Ingeniero civil,
0 arquitecto con
Minimo 1 por Director de Obra titulo de

cada 2 proyecto posgrado en
gerencia de

proyectos

Acreditar la Direccion de Obra y/o
disefios de por lo menos dos (2)
proyectos de vivienda en los que
se hayan terminado de construir,
en total, un numero igual o superior
al cincuenta por ciento (50%) del
resultado de sumar el niumero
maximo de viviendas del(los)
proyecto(s) a dirigir, en los ultimos
cinco (5) afios anteriores a la fecha
de cierre del proceso.

Cinco (5) afios de experiencia en
disefio de estructuras verticales y/o
Ingeniero civil | edificaciones sismo resistentes; y
estudios de postgrado en
ingenieria estructural.

Disefiador
Estructural y de
1 por proyecto | elementos no
estructurales

Cinco (5) afios de experiencia en
disefio geotécnico de fundaciones;
y con estudios de postgrado en
geotecnia.

Geotécnico Ingeniero civil
1 por proyecto

Disefiador Cinco (5) afios de experiencia en

1 por proyecto arquitectonico Arquitecto proyectos de disefio de vivienda.

En la Fase 5 (Fase de Construccion) el equipo minimo de trabajo del Constructor, es el
siguiente:
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Cantidad

Minimo 1
por cada
2

proyecto

Cargo a
Desempenar

Director de
Obra

Formacion
Académica

Ingeniero  civil o

Arquitecto.

Experiencia Especifica

Cinco (5) afios de experiencia
profesional, como Director de Obra
ylo Coordinador obras en la
construccion.

Acreditar la Direccién de Obra de por
lo menos dos (2) proyectos de
vivienda en los que se hayan
terminado de construir, en total, un
numero igual o superior al cincuenta
por ciento (50%) del resultado de
sumar el numero maximo de
viviendas del(los) proyecto(s) a dirigir,
en los ultimos cinco (5) afios
anteriores a la fecha de cierre del
proceso.

Minimo 1
por cada
proyecto

Residente de
Obra

Ingeniero  Civil o

Arquitecto.

Tres (3) afios de experiencia
profesional, como residente de obra.

Acreditar la residencia de obra de por
lo menos dos (2) proyectos de
vivienda en los que se hayan
terminado de construir, en total, un
numero igual o superior al treinta por
ciento (30%) del numero maximo de
viviendas del proyecto respectivo, en
los ultimos tres (3) afios anteriores a
la fecha de cierre del proceso.

Minimo 1
por
proyecto

Inspector

Tecnologo en
construccién

Tres (3) afios en construccion ylo
supervision técnica de proyectos de
vivienda y/o obras verticales.

Minimo 1
por
proyecto

Profesional
responsable
de SST vy
Ambiental

Profesional en el
area ambiental con
Licencia en Salud
ocupacional

Tres (3) afios con experiencia en el
manejo de la seguridad industrial y
ambiental en  proyectos  de
construccion.

1 por
proyecto

Disefiador
Estructural 'y
de elementos
no

Ingeniero civil

Cinco (5) afios de experiencia en
disefio de estructuras verticales y/o
edificaciones sismo resistentes; y
estudios de postgrado en ingenieria
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Cantidad Cargo @ Formgm_on Experiencia Especifica
Desempenar | Académica
estructurales estructural.
Cinco (5) afios de experiencia en
- . . disefio geotécnico de fundaciones; y
1 por Geotécnico Ingeniero civil ,
con estudios de postgrado en
proyecto :
geotecnia.
Tres (3) afios de experiencia en el
: . componente social en Proyectos de
Trabajador Social . ,
. . Construccion de infraestructura y/o
1 por Trabajador y/o Antropdlogo y/o ) )
: . manejo con comunidades y/o
proyecto | Social Psicologo y/o - o
. , poblaciéon en situacion de pobreza
Comunicador social -
extrema, poblacién desplazada y/o
afectados por desastres naturales.

Equipo minimo para Fase 6 - Fase de Entrega del Proyecto:

Cantidad

Cargo a
Desempenar

Formacion
Académica

Experiencia Especifica

Minimo 1
por cada
2

proyecto

Director de

Obra

Ingeniero  civil

Arquitecto.

0]

Cinco (5) afios de experiencia
profesional, como Director de Obra
ylo Coordinador obras en la
construccion.

Acreditar la Direccion de Obra de por
lo menos dos (2) proyectos de
vivienda en los que se hayan
terminado de construir, en total, un
numero igual o superior al cincuenta
por ciento (50%) del resultado de
sumar el ndmero maximo de
viviendas del(los) proyecto(s) a dirigir,
en los Ultimos cinco (5) afios
anteriores a la fecha de cierre del
proceso.

*Nota: Este perfil es requerido hasta
la Posventa.

Minimo 1
por cada
proyecto

Residente de
Obra

Ingeniero ~ Civil

Arquitecto.

0]

Tres (3) afios de experiencia
profesional, como residente de obra.

Acreditar la residencia de obra de por
lo menos dos (2) proyectos de
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Cargo a | Formacion

Cantidad Desempeiiar | Académica

Experiencia Especifica

vivienda en los que se hayan
terminado de construir, en total, un
numero igual o superior al treinta por
ciento (30%) del numero maximo de
viviendas del proyecto respectivo, en
los ultimos tres (3) afios anteriores a
la fecha de cierre del proceso.

*Nota: Este perfil es requerido hasta
la Posventa.

Tres (3) afios de experiencia en el
componente social en Proyectos de
Construccion de infraestructura ylo
manejo con comunidades y/o
poblaciéon en situacion de pobreza
extrema, poblacién desplazada y/o
afectados por desastres naturales.
*Nota: Este perfil es requerido hasta
la Posventa.

Trabajador  Social
1 por Trabajador y/o Antropologo ylo
proyecto | Social Psicologo ylo
Comunicador social

Las hojas de vida de los miembros del equipo minimo mencionado, con sus respectivos soportes, las
deberéd aportar el proponente seleccionado al interventor como requisito para la suscripcion del
contrato de disefio y construccion y, en el caso en que todos, algunos o uno de ellos no acrediten el
perfil indicado en el presente numeral, no se suscribiran el(los) contrato(s) y se hara efectiva la garantia
de seriedad de la oferta. Esta garantia se hara efectiva también en el caso en que el proponente
incumpla la obligacién de acreditar la conformacion del equipo minimo exigido, para uno o algunos de
los proyectos a ejecutar.

Adicionalmente, cada uno de los profesionales propuestos debera presentar una comunicacion en la
que manifieste expresamente su voluntad de participar en la ejecucion del proyecto. Con esta
manifestacion se entendera otorgada la autorizacion para que el Consorcio Alianza — Colpatria realice la
verificacion de reportes en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiacion del Terrorismo — SARLAFT y solicite el cambio de las hojas de vida en el caso en que
aparezca algun reporte en el referido sistema.

La formacién académica del equipo de trabajo se debera acreditar solamente a través de: certificacion
de terminacion y aprobacion del pensum académico expedida por la autoridad competente de la
respectiva entidad universitaria, diploma o acta de grado de los estudios de pregrado y posgrado
realizados. Todos los profesionales propuestos deberan presentar fotocopia de la tarjeta 0 matricula
profesional.

La experiencia del equipo de trabajo se debera acreditar solamente a través de certificados de
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experiencia, debidamente firmados por la persona natural o juridica contratante en el que se
especifiquen: a) nombre del contratante, b) nombre del contratista, c) objeto del contrato, d) cargo
desempefiado o actividades realizadas, y €) fecha de inicio y de terminacién del contrato.

En caso de requerir el cambio de uno de los profesionales del equipo minimo requerido, durante la
ejecucion del contrato, se deberd presentar previamente, para aprobacion del interventor, la
correspondiente hoja de vida propuesta, la cual deberéa tener el perfil minimo exigido en los presentes
términos de referencia.

No obstante haberse definido un equipo minimo sujeto a aprobacién del interventor, el contratista
debera contar, para la ejecucion del contrato de disefio y construccion, con todo el recurso humano
necesario para cumplir integralmente con las obligaciones que contraiga con la suscripcion del mismo,
y del contrato de comodato que suscriba con el propietario de los predios, el cual deberé estar suscrito
antes de la suscripcion del acta de inicio del referido contrato.

4, CONDICIONES DE CONTRATACION
41 PARTES DE LOS CONTRATOS Y PLAZO DE SUSCRIPCION

El(los) inmuebles en que se desarrollaran los proyectos de vivienda pueden ser: 1. De propiedad de
un ente territorial y/o una(s) entidad(es) del sector central o descentralizado del orden territorial, 0 2.
De propiedad de un Fideicomiso constituido por una entidad territorial y/o una(s) entidad(es) del
sector central o descentralizado del orden territorial, la(s) cual(es) actua(n) como Fideicomitente
unico. En consecuencia, el contrato de comodato precario a suscribir, para que el contratista que
resulte seleccionado ejerza la vigilancia y custodia del(los) predio(s), durante el término de ejecucion
del (los) proyecto(s) se debera suscribir y perfeccionar entre el propietario del predio y el contratista.
En consecuencia, en esta relacion contractual no sera parte el FIDEICOMISO - PVG I, ni las
sociedades fiduciarias voceras del mismo, ni FONVIVIENDA.

Sin perjuicio de lo anterior, se aclara que el(los) ente(s) territorial(es) o entidad(es) del sector central
o descentralizado del orden territorial respectiva(s) ha(n) suscrito un convenio interadministrativo con
FONVIVIENDA, para aunar esfuerzos para la ejecuciéon del(los) proyecto(s) y dentro del mismo
asumid(eron) como obligacién la suscripcion, en calidad de comodantes, de un contrato de
comodato precario sobre el(los) predio(s) en que se ejecutara(n) el(los) proyecto(s) a que se
refiere(n) estos términos de referencia, durante el término de ejecucion del contrato.

Ahora bien, el CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA, en su calidad de vocero del FIDEICOMISO
PVG I, es quien suscribira, en condicién de contratante, los contratos de disefio y construccidn con
el proponente que resulte seleccionado y en esa medida, los pagos a realizar por la ejecucién de las
viviendas y el proyecto seran efectuados directamente desde el FIDEICOMISO PVG I, constituido
por FONVIVIENDA, a favor del contratista cumplido.

En el caso en que solo sea posible el inicio o ejecucion de uno o algunos de los contratos de disefio
y construccion, de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, el proponente se
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obligara a mantener las mismas condiciones sefialadas en su propuesta para el desarrollo de los
proyectos a ejecutar.

En el momento de la firma de los contratos de disefio y construccion, el proponente deberd cumplir
los requisitos y diligenciar los formatos establecidos por la CONSORCIO ALIANZA — COLPATRIA.
Asimismo, debera suscribir el modelo de contrato de comodato indicado por la entidad propietaria
del predio.

Los contratos de disefio y construccion deberan suscribirse dentro de los términos fijados en el
cronograma del presente proceso de seleccién y, el de comodato con la entidad propietaria del
predio, antes del inicio de la fase de construccion.

Las garantias solicitadas en estos términos de referencia deberén aportarse a méas tardar dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma de los contratos de disefio y construccion. No se
entendera legalizado el contrato de disefio y construccion correspondiente hasta que se aprueben
esas garantias por parte del CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA, y se suscriba el acta de inicio.

La transferencia a los beneficiarios de las viviendas construidas, la realizara la entidad propietaria
del(los) predio(s) en que se ejecute el proyecto.

42  VIGENCIA DE LOS CONTRATOS Y PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato de disefio y construccion se contara a partir de la suscripcion del
acta de inicio, previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de legalizacion
del mismo y no podra superar el establecido en el numeral 1.5 de estos términos de referencia, para el
desarrollo de todas las fases de ejecucion de los proyectos. El desarrollo de cada una de las fases
tampoco podréa superar el término establecido en el referido numeral, para cada una de ellas.

Una vez terminadas las viviendas, el contratista debe adelantar el tramite de certificacion de las
mismas ante el interventor, y el proceso de cobro de los pagos respectivos debera adelantarlo el
contratista ante el FIDEICOMISO PVG I, sin embargo, una vez recibidas las viviendas y los
proyectos a satisfaccion, por parte del interventor, la entrega material de las viviendas y de los
proyectos la debe realizar el contratista, dentro del término establecido en los cronogramas
aprobados por el interventor, a la entidad propietaria de los predios en que se ejecute el proyecto.

El contrato de comodato precario quedara perfeccionado, luego de suscrito por las partes, y suscrita el
acta de entrega material del (los) bien(es) y su plazo de ejecucidn sera hasta cuando se termine el
contrato de disefio y construccion y se entreguen materialmente las viviendas y el proyecto a la entidad
propietaria del predio en que se haya ejecutado el mismo.

43  VALORDE LOS CONTRATOS

El valor ofrecido por vivienda sera el Unico a tener en cuenta para efectos del pago de todas las
obligaciones contenidas en los contratos de disefio y construccion. No se pagaran sumas
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adicionales por ninguna actividad relativa a la ejecucion integral de los proyectos.

El valor de cada contrato de disefio y construccion sera el resultante de multiplicar el valor ofrecido
por vivienda por el nimero maximo de viviendas a desarrollar en el(los) respectivo(s) proyecto(s), de
acuerdo con los disefios aprobados por el interventor.

El contrato de comodato que se celebre entre el contratista y la entidad propietaria del(los) predio(s)
en que se ejecutara(n) el(los) proyecto(s) no genera ninguna retribucion a favor del contratista, quien
actuara como comodatario.

4.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LOS CONTRATOS DE DISENO Y CONSTRUCCION

441.

44.2.

443.

Aportar, como requisito para la suscripcion del contrato de disefio y construccion, carta(s) de
aprobacion de crédito(s) con cupo minimo total del cincuenta por ciento (50%) del valor
resultante de multiplicar el nimero maximo de viviendas a ejecutar en el marco del contrato
a suscribir, por el valor ofrecido por vivienda en el Anexo No. 3 de este documento. El
porcentaje sera del veinticinco por ciento (25%) cuando se pretenda ejecutar en el marco del
contrato, en total, 500 0 més viviendas.

Las cartas de aprobacion del crédito deberan especificar que los créditos aprobados son
para la financiacion de la ejecucién del contrato y que los cupos de crédito tienen
destinacion especifica a este propdsito y no debera estar condicionada al cumplimiento de
requisitos adicionales.

La entidad financiera que emita las cartas de aprobacién de crédito en firme debe estar
vigilada por la Superintendencia Financiera.

Se aceptara que los integrantes del consorcio o union temporal, efectiien la sumatoria de los
cupos de créditos individuales.

Aportar, como requisito para la suscripcion del contrato de disefio y construccion, las hojas
de vida que conformen el equipo minimo de trabajo, debidamente aprobadas por el
interventor. En el evento en que en tres (3) oportunidades el interventor devuelva sin
aprobar una o mas hojas de vida presentadas por el contratista argumentando que no
cumple(n) con las condiciones requeridas en estos términos de referencia, o cuando
transcurridos quince (15) dias calendario después de la fecha de seleccion del proponente la
totalidad de las hojas de vida requeridas no hayan sido aprobadas por el interventor, previa
instruccion del Comité Técnico del FIDEICOMISO - PVG Il, no habra lugar a la suscripcion
del contrato y se haré efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

Presentar, para la legalizaciéon del contrato y para aprobacion del CONSORCIO ALIANZA
COLPATRIA en su calidad de vocero del Fideicomiso PVG I, las garantias establecidas en
este documento y mantenerlas vigentes durante los términos sefialados en el mismo. En las
garantias debera figurar como tomador el contratista, persona natural o persona juridica,
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4.44.

445.

44.6.

447.

448.

4409.

4.4.10.

indicando en este evento la razén social que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del
proponente, sin utilizar sigla, a no ser que el mencionado certificado, o su equivalente,
establezca que la firma podréa identificarse con la sigla. Cuando el contratista sea un
consorcio o union temporal, en la garantia deberé estipularse que el tomador es el consorcio
0 unién temporal y no su representante legal, y debera indicar el nombre de cada uno de sus
integrantes, porcentaje de participacion y expresar claramente que su valor serd exigible
ante el incumplimiento de las obligaciones amparadas en que incurran cualquiera de los
integrantes del proponente, en todo o en parte, de manera directa o indirecta. El beneficiario
de la garantia sera el FIDEICOMISO PVG .

Suscribir el acta de inicio del contrato de disefio y construccién, dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Suscribir, antes del plazo previsto para el inicio de la fase de construccion de las viviendas y
del proyecto, en condicién de comodatario, el contrato de comodato del(los) predio(s) en que
se desarrollaran los proyectos de vivienda, con la entidad propietaria del (los) predio(s), y el
acta de recibo material del (los) inmuebles.

Realizar los estudios y disefios arquitectonicos, estructurales y de cimentacion, de redes
hidraulicas y sanitarias internas de la vivienda, disefios eléctricos, de redes de gas
domiciliario, de red contra incendio , de telecomunicaciones de las viviendas, y disefios de
las redes de servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado sanitario,
alcantarillado pluvial, energia, gas, alumbrado publico del proyecto, los demas que se
sefialen en el anexo técnico de estos términos de referencia.

Tramitar la aprobacion de todos los disefios y planos complementarios por parte de la
entidad prestadora del servicio publico domiciliario respectiva y realizar los tramites
necesarios para garantizar la oportuna y correcta prestacion y facturacion de los servicios
publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energia, telecomunicaciones y gas.

Adelantar los tramites para la obtencién y/o modificacion de las licencias urbanisticas de los
proyectos, en el caso que sea necesario.

Elaborar las especificaciones técnicas detalladas para la construccion de las obras de
urbanismo y de las viviendas, siguiendo los disefios, licencias urbanisticas y toda la
normatividad vigente, las cuales deben estar aprobadas por la interventoria para el inicio de
las obras. En todo caso los proyectos deben cumplir con las especificaciones minimas
definidas en este documento y sus anexos.

Entregar todos los estudios, disefios, planos, especificaciones y demas documentos técnicos

de los proyectos definitivos, con el propésito de que los mismos sirvan de base para
adelantar los procesos de interventoria.
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44.11.

4.4.12.

44.13.

4414,

4.4.15.

4.4.16.

4417.

44.18.

4.4.19.

Presentar al interventor, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
encuentre en firme la licencia de construccion, un cronograma que incluya como minimo los
términos en que se desarrollaran las obras de: urbanismo, cimentacion, subestructura,
estructura, mamposterias, cubiertas, acabados, terminacion de las viviendas entre otras.

Instalar una (1) valla con informacién de la obra, en el formato indicado por el Comité
Técnico del Fideicomiso PVG I, la cual debera actualizarse y permanecer legible y en buen
estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de disefio y construccion.

Cuando lo indique el interventor, por solicitud del Comité Técnico del Fideicomiso PVG I,
asistir a reuniones con la poblacion beneficiaria del proyecto, y/o con autoridades publicas,
entes de control, veedurias ciudadanas, entre otras entidades, con el fin de socializar el
disefio del proyecto y/o el avance del proyecto. En el marco de las referidas reuniones el
contratista o su representante respondera las inquietudes formuladas por los asistentes. Sin
perjuicio de lo anterior, el interventor o el COMITE TECNICO del FIDEICOMISO PVG I
podran solicitar que se respondan por escrito algunas inquietudes u observaciones
formuladas en el marco de las reuniones.

Ejecutar los proyectos de vivienda a que hace referencia el presente documento, incluida la
construccion de las viviendas de interés prioritario en el marco del mismo, de acuerdo con lo
sefialado en los términos de referencia y sus anexos y en el contrato de disefio y
construccion.

Elaborar, protocolizar y registrar el(os) reglamento(s) de propiedad horizontal del(os)
proyecto(s), cuando sea el caso.

Adelantar todos los tramites necesarios para realizar el desenglobe juridico de cada una de
las viviendas a entregar, asi como de las zonas de cesidn, hasta obtener los folios de
matricula inmobiliaria individuales de las mismas.

Entregar, una vez cuente con el certificado de existencia de las viviendas, a la entidad
propietaria del predio en que se ejecutara el proyecto, los documentos necesarios para la
elaboracién de los titulos de transferencia de las viviendas a los beneficiarios del subsidio
familiar de vivienda en especie, incluidos los folios de matricula inmobiliaria de cada una de
las viviendas.

Elaborar y actualizar en conjunto con el interventor, un libro o bitdcora en el que se consigne
diariamente la informacién sobre el desarrollo de las obras. Este documento debe estar
debidamente foliado y el registro de datos en el mismo debe ser continuo y sin espacios.

Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucion de las obras, segun las

actividades descritas en los cronogramas presentados por el contratista y aprobados por el
interventor.
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4.4.20.

44.21.

4.4.22.

4.4.23.

4424

4.4.25.

4.4.26.

44.27.

4.4.28.

Presentar los informes que le solicite el interventor o los 6rganos contractuales del
FIDEICOMISO - PVG I, en relacién con la ejecucion de los proyectos y entregar toda la
informacién requerida por los mismos, que se relacione con la ejecucién de los proyectos,
dentro de los plazos que los mismos indiquen.

Permitir que el interventor y los designados por FONVIVIENDA o por los 6rganos
contractuales del FIDEICOMISO - PVG Il realicen visitas de seguimiento a las obras.

Informar al interventor cualquier evento que atrase o pueda atrasar el cumplimiento de los
cronogramas presentados. En caso que el atraso llegare a causar un perjuicio al
FIDEICOMISO PVG Il, el mismo debera ser asumido por el contratista. En todo caso,
cuando el interventor advierta que la fecha de terminacién de las viviendas superara la
establecida en los presentes términos de referencia, y no encuentre justificada la prérroga,
se dara aplicacion al procedimiento establecido en el numeral 4.8 de este documento, para
el presunto incumplimiento del contrato.

Aportar los documentos y coordinar las visitas que programe el interventor, para hacer la
verificacion técnica de las viviendas, con el fin de expedir el certificado de existencia de las
mismas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 31 de la Resolucién 019 de 2011 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 0 las normas que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan.

En el caso en que el interventor no emita el certificado de existencia de las viviendas,
exponiendo las razones por las cuales no procede su emision, no habréa lugar al pago de las
mismas y se dara inicio al proceso por presunto incumplimiento del contrato, al que hacen
referencia estos términos de referencia.

Adelantar la solicitud de individualizacion catastral de las viviendas que entregars,
debidamente radicada ante la autoridad catastral correspondiente.

Elaborar y entregar los manuales de operacion y mantenimiento de las viviendas y de los
proyectos y el manual de usuario de las viviendas.

Entregar los planos actualizados finales de las viviendas y de los proyectos y realizar el
levantamiento final de planos “as built” o Record, de acuerdo a lo realmente construido en
las obras y teniendo en cuenta los cambios realizados en la construccion a lo largo de la
ejecucion de la misma.

Ejecutar los proyectos de vivienda sometiéndose en todas sus actividades a las licencias y
normas urbanisticas y técnicas correspondientes.

Prestar los servicios posteriores a la entrega de las viviendas, en las condiciones y términos
establecidos en la ley 1480 de 2011, o las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan
ylo reglamenten. Para todos los efectos, el término establecido para la garantia legal de
estabilidad de la obra se contara a partir de la entrega de las viviendas al propietario de los
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4.4.29.

4.4.30.

4.4.31.

4.4.32.

4.4.33.

4.4.34.

4.4.35.

predios en que se ejecutaran las mismas y el término establecido para la garantia legal
relativa a los acabados de la vivienda, se contara a partir de la entrega de las viviendas a los
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda. Lo anterior, sin perjuicio de las garantias de
cumplimiento y de estabilidad de la obra a las cuales se hace referencia en los presentes
términos de referencia.

Comparecer, en la fecha o periodo de tiempo acordado, a la suscripcion de todas las actas
que se generen en ejecucion del contrato, especialmente las actas terminacion y liquidacion
del mismo, si es el caso, de entrega material de las viviendas al propietario del predio en
que se hayan ejecutado, asi como de las demas obras realizadas en ejecucion del proyecto,
y de entrega de las zonas de cesion y de las redes de servicios publicos domiciliarios, a las
autoridades competentes.

Realizar las modificaciones o aclaraciones a que haya lugar, a las garantias establecidas en
el presente documento, de acuerdo con las solicitudes del interventor o del CONSORCIO
ALIANZA COLPATRIA.

Acordar que se podra dar por terminado unilateralmente el contrato, por parte del
FIDEICOMISO PVG II, sin perjuicio del cobro de las indemnizaciones a que haya lugar,
cuando se presente alguna de las causales establecidas en estos términos de referencia o
en el contrato de disefio y construccion y, una vez surtido el proceso por presunto
incumplimiento del contrato a que se refiere este documento, el érgano competente del
Fideicomiso advierta que se incumplio alguna de las clausulas contractuales por parte del
contratista.

Acordar una suma del diez por ciento (10%) del valor del contrato, como clausula penal por
el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, definido por el Comité Técnico
del FIDEICOMISO PVG II, de acuerdo con el procedimiento establecido en estos términos
de referencia. Esta suma seré pagada solo en el caso en que se configure el incumplimiento
de las obligaciones por parte del contratista y se descontara del valor sobre el cual se
calcule el porcentaje a pagar, el valor de las viviendas que hayan sido efectivamente
entregadas para el momento en que el contratista incurra en incumplimiento de sus
obligaciones.

Responder por el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas en este documento y
su anexo técnico, asi como en las normas vigentes, de acuerdo con su condicion de
contratista.

Pagar los tributos a que haya lugar para lograr la ejecucion de los proyectos y del contrato
de disefio y construccion.

Realizar la entrega material de las viviendas a la entidad propietaria del(los) predio(s) en que
se hayan ejecutado las mismas, en perfecto estado y previo recibo a satisfaccidén emitido por
el interventor.

55



4.4.36.

4.437.

4.4.38.

4.4.39.

4.4.40.

44.41.

44.42.

4.4.43.

Hacer la entrega de ejecucidn de las zonas de cesion y realizar entrega material de las
redes de servicios publicos domiciliarios, a las autoridades competentes.

El contratista y el Interventor deberan solicitar al municipio la diligencia de inspeccion
necesaria para el recibo material de las zonas objeto de cesion obligatoria asi como la
ejecucion de obras y dotaciones, se suscribird el acta que trata en los términos el articulo
2.2.6.1.4.7 del Decreto 1077 de 2015. Cuando en la diligencia de inspeccion no sea posible
recibir materialmente las zonas cedidas, se debera dejar constancia de las razones del no
cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista y, el interventor concedera un
término para ejecutar las obras o actividades que den solucion. En el acta se establecera
fecha de la siguiente diligencia de inspeccion. En el caso que el municipio no realice la
diligencia de inspeccién en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir la solicitud,
las mismas se entenderan verificadas y recibidas a satisfaccion.

Informar por escrito al CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA como vocero del FIDEICOMISO
PVG I, la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran
consignados o transferidos electronicamente, los pagos que le efectue el fideicomiso.

Utilizar en el desarrollo de las obras, productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni
repotenciados, de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas en los
presentes términos de referencia y sus anexos.

Reemplazar, a sus expensas y entera satisfaccion del interventor, sin costo alguno, todos los
bienes o materiales que resulten de mala calidad o con defectos de fabricacién.

Asistir a los Comités y demas reuniones de seguimiento que se realicen en desarrollo del
contrato de disefio y construccion y sean programadas por el interventor o por el
contratante.

Suscribir todas las actas de las reuniones que se adelanten en desarrollo del contrato de
disefio y construccion y remitirlas al interventor, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes, junto con los documentos que soporten el contenido de las mismas.

Contar con la logistica operativa, la infraestructura fisica adecuada y el recurso humano
suficiente para la cabal ejecucion de los proyectos, sin perjuicio del personal minimo
requerido en este documento.

Contar con un campamento de obra que relna condiciones adecuadas de higiene,
comodidad, ventilacion, proteccidn y seguridad. EI campamento contara con oficinas para la
direccion de la obra y la interventoria, espacio para los trabajadores, un almacén y un
deposito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposiciéon a la
intemperie.
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4.4.44.

4.4.45.

4.4.46.

4447

4.4.48.

4.4.49.

4.4.50.

44.51.

4.4.52.

4.4.53.

Coordinar las visitas técnicas y la entrega de todos los documentos que requiera el
interventor para la verificacion del desarrollo de los proyectos y de las viviendas

Mantener durante toda la ejecucion del contrato el equipo minimo de trabajo que haya sido
aprobado por el interventor e informar al mismo cualquier necesidad de cambio de alguno o
algunos de los miembros del equipo, aportando la hoja de vida propuesta como reemplazo,
para su aprobacion. En el caso en que no se aporte(n) la(s) hoja(s) de vida de reemplazo en
las condiciones sefialadas, 0 en mas de tres (3) oportunidades la hoja de vida sea devuelta
por el interventor, por no cumplir con el perfil minimo sefialado en este documento, o cuando
transcurridos quince (15) dias calendario después de la fecha en la que se haya informado
la necesidad de cambiar un miembro del equipo, la(s) hoja(s) de vida del(los) reemplazo(s)
propuesto(s) no haya(n) sido aprobada(s) por el interventor, previa instruccién del Comité
Técnico del FIDEICOMISO - PVG Il se surtird el proceso previsto para el presunto
incumplimiento del contrato. También habra lugar a aplicar el procedimiento previsto para el
incumplimiento del contrato cuando el interventor advierta que los miembros del equipo de
trabajo del contratista no corresponden con los aprobados o que el equipo no se encuentra
debidamente conformado, en su totalidad.

Cumplir, en el desarrollo del contrato, con las normas de seguridad industrial a que haya
lugar.

Presentar un informe final de ejecucién de las obras.
Responder por el saneamiento por vicios redhibitorios derivados de la construccion.

Ejecutar el contrato de disefio y construccion bajo su responsabilidad, manteniendo indemne
al FIDEICOMISO PVG II, el CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA, las sociedades fiduciarias
que lo conforman, y al Fideicomitente, de cualquier reclamacién relacionada con el
desarrollo del proyecto, en consecuencia, asumira la responsabilidad que le corresponda por
los eventuales perjuicios que se llegaren a causar o reclamaciones que se presentaren.

Cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social frente a sus trabajadores y
mantener indemne EL CONTRATANTE de reclamaciones de esta naturaleza.

Entregar la informaciéon que le requiera el interventor sobre el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, parafiscales y prestacionales a su cargo.

Solicitar a la entidad territorial el documentd de recibido a satisfaccion, expedido por las
empresas prestadoras de servicios publicos o entidad(es) competentes que valide el debido
funcionamiento y calidad de las obras complementarias y/o externas para permitir el
desarrollo efectivo del proyecto de vivienda.

Las demés sefialadas en este documento y en su anexo técnico.
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4.4.54. Las demas propias de la naturaleza del contrato de disefio y construccion, de acuerdo con la
ley y con los acuerdos entre las partes.

4.5. OBLIGACIONES DEL CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA COMO VOCERO DEL
FIDEICOMISO -PVGI I

4.5.1. Suscribir en la fecha o periodo de tiempo acordado, el contrato de disefio y construccion y
de su acta de inicio.

4.5.2. Aprobar, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de su presentacion, las garantias
solicitadas en este documento, si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario,
las devolvera al contratista, para que dentro del plazo que se le sefiale, haga las
modificaciones y aclaraciones necesarias.

4.5.3. En el caso en que se presente un presunto incumplimiento reportado por el interventor,
presentar los respectivos informes al Comité Técnico del FIDEICOMISO - PVG Il, para que
apruebe, si lo considera pertinente, la modificacion de los cronogramas y/o del contrato o para
que determine si se configura una causal de terminacion del mismo y el cobro de las garantias
e indemnizaciones a que haya lugar.

4.5.4. Atender las recomendaciones, sugerencias € instrucciones de los drganos contractuales del
FIDEICOMISO - PVG L.

4.5.5. Efectuar los pagos a que haya lugar, dentro de los quince (15) dias siguientes al cumplimiento
de las condiciones sefialadas en el numeral 4.7 de este documento y en el contrato de disefio
y construccion.

4.5.6. Contratar un interventor para el seguimiento de los proyectos y para que expida el certificado
de existencia de las viviendas o emita el concepto respectivo indicando las razones por las
cuales no puede ser expedido. Se aclara que ni el FIDEICOMISO PVG II, ni el CONSORCIO
ALIANZA COLPATRIA, ni las sociedades fiduciarias que lo conforman, ni el Fideicomitente
seran interventores del proyecto.

4.5.7. Las demas que le imponga su condicién, necesarias para garantizar el cabal cumplimiento del
objeto contractual.

4.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LOS CONTRATOS DE COMODATO QUE
SUSCRIBA CON LA ENTIDAD PROPIETARIA DE(LOS) PREDIOS EN QUE SE EJECUTARAN
LAS VIVIENDAS.

4.6.1. Recibir a titulo de comodato precario, el(los) predio(s) sobre los que se desarrollaran los
proyectos, antes del inicio de la fase de construccion de los mismos.

4.6.2. Cumplir las obligaciones sefialadas en los articulos 2200 y siguientes del Codigo Civil,
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4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

4.6.7.

4.6.8.

4.6.9.

4.6.10.

4.6.11.

4.6.12.

incluyendo la vigilancia y custodia del(los) predio(s) sobre los que se desarrollarén los
proyectos.

Cuidar, y conservar el(los) predio(s) en forma tal que se mantenga en perfecto estado,
siendo su responsabilidad el mantenimiento a que haya lugar en los términos del articulo
2203 del Cadigo Civil.

No variar la destinacién, ni el uso propuesto para los bienes dados en comodato y
responder por su correcta utilizacion.

Pagar de manera oportuna los servicios publicos domiciliarios del(los) predio(s)

Responder por todos los dafios causados a terceros que sean imputables al comodatario,
durante el término de ejecucidn del contrato de comodato.

Responder hasta por culpa levisima en el uso de los bienes objeto del contrato de
comodato, por los dafios que se causen imputables al comodatario durante la ejecucion del
contrato.

Responder por cualquier deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso legitimo de
los bienes, cuando haya dado al bien un uso indebido o cuando demore su restitucion.

Garantizar que no se presenten invasiones u ocupaciones indebidas en el(los) inmueble(s)
y responder ante el comodante y ante terceros en el caso en que esto ocurra.

Informar al comodante y al interventor del contrato de disefio y construccion, en forma
inmediata y por escrito, los deterioros 0 amenazas que sufran el(los) bien(es) entregados
en comodato, sin perjuicio de la responsabilidad de vigilancia y custodia a cargo del
contratista.

Restituir el(los) inmueble(s), en perfecto estado, al propietario de los mismos, una vez
terminado el contrato de disefio y construccion suscrito con el FIDEICOMISO PVG II.

Asumir la responsabilidad de guardian del(los) predios dados en comodato, en su calidad
de comodatario, y responder por la realizacion, direccion y manejo de las labores de
construccion que se adelantaran y en general por las actividades y afines y conexas con el
desarrollo de dicha construccion. En consecuencia, mantendré indemne al FIDEICOMISO
PVG I, al CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA, a las sociedades fiduciarias que lo
conforman y al Fideicomitente, ante cualquier reclamaciéon que pueda derivarse del
desarrollo de las obligaciones a su cargo, del incumplimiento de sus obligaciones como
comodatario y/o de las labores y actividades por él desarrolladas en los bienes objeto de
comodato. En consecuencia, saldré a la defensa de estos ultimos asumiendo los costos y
gastos que genere la defensa.
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4.6.13. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato, asi como del normal desarrollo del
objeto del mismo.

Nota 1. Todas las construcciones que se realicen en el(los) predio(s) seran de propiedad del
comodante una vez termine el contrato.

Nota 2. En razon a la causa del contrato, y para los efectos de los articulos 2216, 2217 y 2218 del
codigo civil, la comodante no indemnizara por las expensas que el comodatario haya hecho para la
conservacion o mejoramiento de los bienes dados en comodato.

Nota 3. Correspondera a la entidad publica propietaria de los predios, en su condicién de
comodante, pagar los impuestos y contribuciones que recaigan sobre el(los) predio(s) durante la
vigencia del contrato, distintos a los que se lleguen a generar en virtud de la celebracion, ejecucion o
liquidacion del contrato de disefio y construccion.

4.7 FORMA DE PAGO

4.71. EL FIDEICOMISO - PVG Il pagara el noventa y cinco por ciento (95%) del valor de las
viviendas recibidas a satisfaccion por el interventor, por el sistema de PRECIOS FIJOS NO
REAJUSTABLES previa solicitud de pago presentada ante el CONSORCIO ALIANZA
COLPATRIA en calidad de vocero del Fideicomiso, a la cual deberan adjuntarse los siguientes
documentos:

i)  Certificados de existencia o habitabilidad, para cada una de las viviendas, suscritos por el
interventor.

i) Factura presentada de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, que corresponda al
mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero de la referencia al contrato respectivo y el
concepto del bien que se esta cobrando, a la cual se deberéa adjuntar la fotocopia del RUT, y la
certificacion del pago de las obligaciones fiscales y parafiscales a que haya lugar.

i)y Los folios de matricula inmobiliaria de cada una de las viviendas.

iv) Copia de las escrituras publicas que protocolicen los Reglamentos de Propiedad Horizontal del
proyecto(s), si es el caso.

v) La solicitud de desenglobe catastral de las viviendas, debidamente radicada ante la entidad
competente.

vi)  Planos actualizados finales de las viviendas y los manuales de operacién y mantenimiento.

El cinco por ciento (5%) del total del valor del contrato se pagara contra la entrega de los siguientes
documentos:

60



i)

vi)

vil)

Documento emitido por el interventor sobre ejecucién a satisfaccion de las zonas de cesién
obligatoria gratuita a la entidad competente y los folios de matricula inmobiliaria
individualizados, de cada una de ellas.

Documento emitido por el interventor sobre ejecucion a satisfaccion de las Acta de entrega
de las redes de servicios publicos domiciliarios a la entidad competente

Actas de recibo de las zonas de cesion obligatoria gratuita y las redes de servicios publicos por
parte de la autoridad competente, o soportes de las solicitudes a la entidad municipal
competente para que adelantara las diligencias de inspeccion necesarias para el recibo de las
mismas y constancia del interventor en el sentido de que la respectiva entidad no comparecio
dentro del término previsto en estos términos de referencia al recibo, o soportes de que se
realizd una diligencia de inspeccion en la cual no se procedid al recibo y se solicitd la
realizacion de obras adicionales y constancia del interventor del cumplimiento en la ejecucion
de dichas obras.

Acta de recibo final del proyecto, suscrita por el interventor.

Planos finales del proyecto. Se debe entregar los “as built” o Record de los planos
urbanisticos, de las redes de servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado
sanitario, alcantarillado pluvial, energia, gas, alumbrado publico del proyecto, junto con las
garantias de equipos y protocolos (transformadores, equipos de presion si los hubiere etc.)

Acta de entrega de las zonas comunes a la entidad propietaria del predio en que se desarrolld
el proyecto, cuando sea el caso, o soportes de haber radicado la solicitud de recibo de las
zonas comunes ante la entidad propietaria, en un término superior a 15 dias habiles de
antelacién a la fecha del cobro, sin haber obtenido respuesta, lo cual debe ser expresamente
sefialado por el contratista. Si se obtuvo respuesta negativa, se debera adjuntar un concepto
posterior de ejecucion a satisfaccion por parte del interventor, teniendo en cuenta las
observaciones que haya presentado el municipio.

Factura presentada de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, que corresponda al
mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero de la referencia al contrato respectivo y el
concepto del bien que se esta cobrando, a la cual se deberéa adjuntar la fotocopia del RUT, y la
certificacion del pago de las obligaciones fiscales y parafiscales a que haya lugar.

En todo caso, los pagos se realizaran de acuerdo al valor sefialado en la propuesta, dentro de los
quince (15) dias siguientes al recibo de los documentos antes mencionados, por parte del
CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA y para cualquiera de los pagos a realizar, el valor del salario
minimo legal mensual que se tendra en cuenta para calcular el valor a pagar, sera el afio de
terminacion de las viviendas.

El contratista, de acuerdo con los cronogramas que apruebe el interventor, podra solicitar al mismo la
expedicion de los certificados de existencia de las viviendas, cuando se haya terminado una o mas
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fases del proyecto, en los siguientes eventos:

i) Cuando finalice una o unas de las etapas del proyecto, que estén sefialadas como tales en la
respectiva licencia de construccién. En todo caso, el interventor verificara que la etapa o etapas a
entregar corresponda(n) con la(s) sefialada(s) en la respectiva licencia.

i) Cuando concluya una fase de por lo menos cuarenta (40) unidades de vivienda de interés
prioritario nuevas, y el oferente presente una certificacion de la interventoria en la que conste que la
porcion del lote de terreno correspondiente a la fase terminada se encuentra urbanizada, garantizando
la prestacion de servicios publicos domiciliarios y los respectivos accesos viales o peatonales a las
viviendas segun lo establecido en la respectiva licencia.

En estos casos, se realizaran los pagos, previa presentacion de la solicitud de pago, junto con los
documentos sefialados en el presente numeral.

NOTA. No habra lugar al pago de ningun anticipo en ningun caso.
4.8 CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Los contratos de disefio y construccién podran darse por terminados de forma anticipada, de manera
unilateral por parte del FIDEICOMISO PVG II, en los siguientes casos:

1. Previo inicio del contrato, cuando:

a. El contratista no presente, en los plazos establecidos, a satisfaccion del CONSORCIO
ALIANZA COLPATRIA las garantias indicadas en estos términos de referencia.

b. El ente propietario del predio no entregue un poder a favor del contratista, para el
desarrollo de los tramites a que haya lugar para el cumplimiento del contrato de disefio
y/o construccion.

Nota: En el evento en que no se suscriba el acta de inicio del contrato en los plazos sefialados, por
la causal establecida en el literal b) del numeral 1, por razones atribuibles al ente propietario del
predio, se terminara, sin mas actos ni requisitos el contrato de disefio y construccion, sin que esto
genere indemnizacion alguna a favor del contratista o del ente publico propietario de los predios en
que se ejecutaré el proyecto.

2. Durante las fases anteriores al inicio de la construccién, es decir las fases de disefio y
obtencion o modificacién de licencias, sefialadas en el numeral 1.5 de estos términos de
referencia, en los siguientes eventos:

a. Cuando el interventor emita un concepto en el cual exponga razones juridicas o técnicas

que no le permitan avalar alguno o algunos de los documentos a los que hacen
referencia las mencionadas fases.
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Cuando por cualquier razén juridica o técnica no sea posible obtener las licencias,
permisos, autorizaciones y/o demés documentos necesarios para el desarrollo del
proyecto, de que tratan cada una de las fases.

Cuando en desarrollo de las referidas fases se advierta que el proyecto no es viable
juridica, técnica o financieramente, de acuerdo con el concepto emitido por el
interventor.

Cuando se adviertan inconsistencias o irregularidades en la informacion presentada con
la propuesta o durante la ejecucidn del contrato de disefio y construccidn.

Cuando el contratista no presente, dentro de los plazos establecidos, el anteproyecto,
los estudios y/o disefios a que se refiere el numeral 1.5 de estos términos de referencia,
0 sus correcciones, de acuerdo con lo indicado en el mismo numeral.

El contratista no suscriba, previo al inicio de la fase de construccion, el contrato de
comodato precario sobre los predios en los cuales se ejecutara el proyecto respectivo,
con la entidad propietaria del predio, asumiendo las obligaciones como comodatario, de
acuerdo con la ley y con lo establecido en estos términos de referencia, o no firme el
acta de recibo material de los predios.

3. Durante la fase de ejecucion, en los siguientes eventos:

a.

Cuando el interventor advierta que la ejecucion de los proyectos no cumple alguna o
algunas de las condiciones técnicas sefialadas en los términos de referencia o exigidas
por las normas vigentes o en las respectivas licencias urbanisticas, o cuando se
adviertan inconsistencias o irregularidades en la informacién presentada con la
propuesta.

Cuando se presente un atraso injustificado en el cumplimiento del cronograma aprobado
por el interventor.

Cuando el interventor advierta que el contratista no cuenta con el equipo minimo de
trabajo aprobado por el interventor, o cuando el contratista indique la necesidad de
reemplazar alguno de los miembros del equipo pero no aporte la(s) hoja(s) de vida de
reemplazo en las condiciones sefialadas, 0 en mas de tres (3) oportunidades la hoja de
vida sea devuelta por el interventor, por no cumplir con el perfil minimo sefialado en este
documento o cuando transcurridos quince (15) dias calendario después de la fecha en la
que se haya informado la necesidad de cambiar uno o unos miembro del equipo, la(s)
hoja(s) de vida del(los) reemplazo(s) propuesto(s) no haya(n) sido aprobada(s) por el
interventor.

Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del objeto del
contrato por parte del CONTRATISTA.
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e. Cuando el CONTRATISTA incumpla cualquiera de las obligaciones sefialadas en los
términos de referencia del proceso en el cual fue seleccionado, o en el presente
contrato.

f.  En el caso en que el CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones
derivadas del contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas en el contrato.

g. Cuando el CONTRATISTA incumpla por mas de (2) dos meses con el pago de
obligaciones laborales y prestaciones sociales con sus trabajadores.

4. Durante la fase de entrega, en los siguientes eventos:

a. Cuando el interventor expida concepto indicando que las viviendas no cumplen con las
condiciones establecidas en estos términos de referencia o en la propuesta, caso en el
cual deberd detallar las razones por las cuales no es viable la expedicion del certificado.

b. Cuando el interventor expida concepto indicando que el proyecto, sus zonas de cesion o
sus zonas comunes no cumplen con las condiciones establecidas en estos términos de
referencia o en la propuesta, caso en el cual debera detallar las razones por las cuales
no es viable el recibo integral del proyecto.

4.8.1. PROCEDIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Cuando se presente cualquiera de las causales sefialadas en el numeral 4.8, se dara traslado del
informe respectivo al contratista, para que se pronuncie frente al mismo en un plazo maximo de
cinco (5) dias y remita su respuesta al interventor del contrato.

Una vez revisada la respuesta del contratista, el interventor debe emitir un informe respondiendo los
argumentos esgrimidos por el contratista y, si es el caso, indicando expresamente cual es la
disposicion contractual que considera se estaria incumpliendo por parte del mismo, fundamentando
sus argumentos en razones técnicas o juridicas.

El informe inicial remitido al contratista, la respuesta de éste Ultimo y el pronunciamiento del
interventor en relaciéon con los argumentos presentados por el contratista, serdn puestos en
conocimiento del Comité Técnico del FIDEICOMISO - PVG I, el cual podra solicitar informacion
adicional tanto al contratista como al interventor en relaciéon con el presunto incumplimiento, y/o
solicitar conceptos de terceros en relacidn con el asunto puesto a su consideracion.

El Comité Técnico podré dara traslado de los referidos documentos a la aseguradora que haya
expedido la garantia de cumplimiento del contrato, para que se pronuncie en relacion con la
situacion advertida por el interventor, dentro del plazo que fije el Comité.

Cuando el Comité Técnico del FIDEICOMISO - PVG Il considere que se presenta un incumplimiento
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de las obligaciones contractuales por parte del contratista, lo informara a la aseguradora respectiva,
a la entidad que tenga pignoracion de derechos econdmicos sobre el contrato, si es el caso, al
contratista y al interventor.

Todos los interesados tendran un término de tres (3) dias habiles para pronunciarse en relacién con
la decision del Comité Técnico, el cual se reunird nuevamente para revisar las respuestas y/o
formulas de arreglo propuestas, si este fuera el caso.

En el evento en que el Comité Técnico del FIDEICOMISO — PVG Il mantenga su posiciéon en
relacion con el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, podra instruir a la
Fiduciaria para que dé por terminado el contrato y presente las reclamaciones a que haya lugar.

En caso que se determine que el contrato se debe dar por terminado de forma anticipada, con
fundamento en los conceptos que emita el interventor, el interventor determinara si hay lugar a
realizar algun pago al contratista, de acuerdo con las actividades que haya desarrollado, sin perjuicio
de instruir el cobro de la garantia por incumplimiento del contrato, cuando éste sea el caso. También
se determinara por parte del interventor la informacion y documentacién a ser entregadas y demas
actividades que deban ser realizadas por el CONTRATISTA para que haya lugar al pago al cual se
ha hecho referencia.

En el caso en que el érgano competente del Fideicomiso — PVG Il considere que se presentd un
incumplimiento, una vez terminado el contrato, se podra suscribir el mismo con otro proponente que
haya resultado habilitado en el mismo proceso en que resulto seleccionado el contratista incumplido,
0 adelantar un nuevo proceso de seleccion, segun sea el caso.

4.9. GARANTIAS DE LOS CONTRATOS

El proponente seleccionado debera constituir a favor del Consorcio ALIANZA-COLPATRIA
identificado con NIT 830.053.812-2 en calidad de vocero y administrador del FIDEICOMISO - PVG
Il, las polizas de garantia que a continuacién se indican para cada uno de los contratos de disefio y
construccidn que se celebren como resultado del presente proceso de seleccidn. Estas garantias
deberan entregarse al CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la firma del contrato de disefio y construccion, so pena de proceder a su terminacion:

a) De cumplimiento del contrato: En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
resultante de multiplicar el maximo de viviendas a ejecutar en el proyecto correspondiente de
acuerdo con lo establecido en los presentes términos de referencia, por el valor ofrecido por
vivienda en el Anexo No. 3 de este documento, para el mismo proyecto, y con una vigencia igual
a la del contrato y cuatro (4) meses mas.

Cuando se advierta que los proponentes, alguno de sus miembros o su representante legal
suscribieron contratos en el marco de alguno de los Programas de Vivienda que desarrolla el
Gobierno Nacional a través de Fonvivienda, y que para un mismo contrato se hayan hecho tres
(3) o mas requerimientos por el presunto incumplimiento de alguna de cualquiera de sus
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b)

d)

obligaciones, o cuando se haya generado un aviso de siniestro y/o una reclamacién a la
compafiia de seguros respectiva, en el marco del amparo de cumplimiento del contrato, la
cuantia de la garantia mencionada en este numeral debera ser igual al treinta por ciento (30%)
del valor del contrato.

Queda expresamente prohibido que la péliza de cumplimiento incluya principio o cldusulas de
proporcionalidad.

De pago de salarios y prestaciones sociales: Por un valor asegurado equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor resultante de multiplicar el nimero maximo de viviendas a ejecutar, en el
proyecto correspondiente, de acuerdo con lo establecido en los presentes términos de
referencia, por el valor ofrecido por vivienda en el Anexo No. 3 de este documento, para el
mismo proyecto, y con una vigencia igual a la del contrato y tres (3) afios mas.

Estabilidad de las obras: en una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
resultante de multiplicar el nimero méximo de viviendas a ejecutar, en el proyecto
correspondiente de acuerdo con lo establecido en los presentes términos de referencia, por el
valor ofrecido por vivienda en el Anexo No. 3 de este documento, para el mismo proyecto, con
una vigencia de dos (2) afios contados a partir de la fecha de recibo de las viviendas por parte de
los hogares beneficiarios de las mismas.

Responsabilidad civil extracontractual: por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor resultante de multiplicar el nimero maximo de viviendas a ejecutar, en el proyecto
correspondiente de acuerdo con lo establecido en los presentes términos de referencia, por el
valor ofrecido por vivienda en el Anexo No. 3 de este documento, para el mismo proyecto, con
una vigencia igual a la del plazo del contrato.

Todo riesgo constructor: por una cuantia equivalente al cien por ciento (100%) del valor
resultante de multiplicar el numero méximo de viviendas a ejecutar, en el proyecto
correspondiente de acuerdo con lo establecido en los presentes términos de referencia, por el
valor ofrecido por vivienda en el Anexo No. 3 de este documento, para el mismo proyecto, con
una vigencia igual a la del plazo del contrato.

Las garantias deben ser emitidas por una o varias compafias de seguros legalmente establecidas
en Colombia, y el beneficiario debe ser el FIDEICOMISO — PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA
II, identificado con NIT 830.053.812-2, cuyo vocero Consorcio ALIANZA-COLPATRIA, salvo en el
caso de la garantia “Todo riesgo constructor”, caso en el cual el beneficiario debera ser el Contratista
y el FIDEICOMISO — PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA II.

La garantia debera ser tomada por el proponente persona natural o persona juridica, indicando en
este evento la razén social que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, sin utilizar sigla, a no ser
que el mencionado certificado, o su equivalente, establezca que la firma podra identificarse con la
sigla. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unién temporal, en la garantia debera
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estipularse que el tomador es el consorcio 0 unién temporal y sus miembros, no su representante
legal, y debera indicar el nombre de cada uno de sus integrantes, porcentaje de participacion y
expresar claramente que su valor sera exigible ante el incumplimiento de las obligaciones
amparadas en que incurran cualquiera de los integrantes del proponente, en todo o en parte, de
manera directa o indirecta.

El CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA aprobara las garantias si las encuentra ajustadas a lo
especificado. En caso contrario, las devolvera al contratista para que dentro del plazo que éste le
sefiale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. En el caso en que no se entreguen las
polizas corregidas de acuerdo con lo solicitado, dentro del término establecido, se iniciara el proceso
por presunto incumplimiento del contrato, de acuerdo con lo indicado en estos términos de referencia.

El contratista debera reponer el monto de la garantia cada vez que, en razén de las indemnizaciones a
que haya lugar, el mismo se disminuyere o agotare, so pena de que se constituya una causal de
terminacion del contrato.

4.10. GASTOS DEL CONTRATISTA

Todos los impuestos y/o contribuciones fiscales que se puedan desprender de la celebracion,
ejecucion, terminacion y/o liquidacién de los contratos seran de cargo exclusivo del contratista.

411. LUGAR DE EJECUCION y DOMICILIO CONTRACTUAL
Para efectos del presente proceso de seleccidn, se tendra como domicilio la ciudad de Bogota D.C.
412. SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las partes en aras de solucionar en forma agil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de
la ejecucion de los contratos, podran acudir a los mecanismos de solucion previstos en la ley, tales
como la conciliacion, amigable composicion y transaccion.

En el caso en que no sea posible solucionar el conflicto, el mismo se pondra en conocimiento del
juez del contrato.

413. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

El oferente declarara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de los
contratos que no se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
sefialadas en la Constitucion Politica o en la ley, ni presenta conflicto de interés.

414, DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que a continuacion se relacionan, se consideraran para todos los efectos parte
integrante de los contratos y en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
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y contractuales:

Los términos de referencia, con sus anexos, oficios aclaratorios y adendas.

Los estudios y disefios del proyecto a ejecutar.

Las licencias urbanisticas del proyecto a ejecutar.

Los disefios del proyecto.

El reglamento de propiedad horizontal del proyecto, si es el caso.

e La propuesta del oferente y los documentos adjuntos presentados con la misma, en aquellas
partes aceptadas por el convocante.

415. IMPUESTOS

El oferente esta obligado a pagar todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la
celebracion, ejecucion, terminacién y liquidacién de los contratos, de conformidad con la ley
colombiana.

4.16. NEGATIVA DEL PROPONENTE FAVORECIDO A SUSCRIBIR LOS CONTRATOS

Si el proponente seleccionado no suscribe los contratos a que haya lugar o no efectua todos los tramites
necesarios para cumplir los requisitos legales para iniciar su ejecucion, dentro de los plazos establecidos
para tal fin en el presente documento, se podra seleccionar la propuesta del proponente calificado en el
siguiente lugar, siempre y cuando su propuesta también sea igualmente favorable para el
FIDEICOMISO - PVG II, y se ajuste a lo sefialado en el presente documento y sus anexos.

4.17. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL

El proponente favorecido ejecutara el proyecto o los proyectos seleccionados como resultado del
presente proceso de seleccion con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, razén por la
cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre la CONSORCIO ALIANZA
COLPATRIA, ni el FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, ni el PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO, ni los Fideicomitentes, con el oferente ni con el personal a cargo del
mismo.

Anexos
ANEXO No. 1: Carta de presentacion
ANEXO No. 2: Declaracion voluntaria de origen de fondos

ANEXO No. 3: Formato de presentacion de oferta econdmica.
ANEXO No. 4: Anexo de Especificaciones Técnicas

68



ANEXO No. 1

CARTA DE PRESENTACION
Ciudad y fecha
Sefiores
CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA

VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA II.

Ciudad.

REFERENCIA: PROCESO No.

Los suscrito (s) , de acuerdo con las
condiciones que se estipulan en los documentos del proceso de seleccion de la referencia, hacemos la
siguiente oferta y en caso de ser seleccionados, nos comprometemos a suscribir los contratos de
disefio y construccion a que haya lugar, asi como el contrato de comodato de los predios en que se
ejecutara el proyecto, cuando sea el caso.

Declaramos asi mismo:

1.

Que esta oferta s6lo compromete al suscrito (0 a la entidad que represento), el cual tiene la
capacidad juridica para suscribir los contratos de disefio y construccion, y comodato a los que
haya lugar.

Que en mi condicion de representante legal del proponente tengo la capacidad de actuar en
nombre y representacion del mismo, y de firmar los contratos a que haya lugar.

Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta oferta,
ni en los contratos que de ella se deriven.

Que conocemos la informacion general y especial, y demas documentos del proceso de
seleccion junto con sus anexos, y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

Que en caso de ser seleccionados nos comprometemos a dar cumplimiento a lo establecido
en nuestra propuesta y en los documentos del presente proceso de seleccion.

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de
interés de las sefialadas en la ley y la Constitucion Politica y no nos encontramos en ninguno
de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

Que ni el suscrito ni la entidad que represento, ni los miembros del proponente (segun sea el
caso) hemos sido sancionados por incumplimientos contractuales relacionados con la
construccion.

Que ni el suscrito ni la entidad que represento, ni los miembros del proponente (segun sea el
caso) hemos sido objeto de medidas administrativas de incumplimiento por parte de las
entidades otorgantes de subsidios dentro de los diez (10) afios anteriores a la fecha de
cierre del proceso.

Que si resultamos seleccionados nos comprometemos a presentar, para la firma de los
contratos de disefio y construccion, el equipo minimo de trabajo al que hace referencia el
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numeral 3.5 de los términos de referencia, entregando al interventor contratado por el
Fideicomiso PVG II, los documentos que acrediten el cumplimiento de la formacion académica
y la experiencia de cada miembro del equipo propuesto.

10. Que si resultamos seleccionados nos comprometemos a suscribir los contratos y garantias a
que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de seleccidn.

11. Que conozco las especificaciones y condiciones establecidas en los presentes términos de
referencia y en el anexo técnico (Anexo No. 4) de los mismos, y me comprometo a cumplir
tales condiciones y especificaciones a cabalidad.

12. Que la presente oferta consta de sobres, cada uno con __y _  folios,
respectivamente.

Atentamente,

Nombre Representante Legal
Cédula de Ciudadania No. de
Oferente

Direccién

Teléfono

Fax

Correo electronico Ciudad

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO No. 2

DECLARACION VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando
en mi propio nombre y/o en representacion de: Realizo la
siguiente Declaracion de Origen de Fondos a CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA, de conformidad
con lo establecido en el Estatuto Organico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993, la Ley 190 de
1995, la Circular Basica Juridica 007 de 1996 emitida por la Superintendencia Bancaria, modificada
mediante la Circular Externa 029 de 2014, el Codigo Penal Colombiano, Ley 599 de 2000 y las demas
normas legales concordantes para la constitucion de negocios fiduciarios.

1. Los recursos con los que ejecutaré los contratos a suscribir con el CONSORCIO ALIANZA
COLPATRIA, provienen de las siguientes fuentes: (Descripcion y detalle de la ocupacion, oficio,
profesion, actividad, negocio, etc.)

2. Declaro que los recursos con los que ejecutaré los contratos a suscribir con el CONSORCIO
ALIANZA COLPATRIA como vocero del FIDEICOMISO - PVG I, no provienen de ninguna actividad
ilicita contemplada en el Cédigo Penal Colombiano, Ley 599 de 2000 (Art. 323), o en cualquier norma
legal que lo modifique o adicione.

3. No admitiré que terceros aporten recursos para la ejecucion de los contratos a suscribir con el
CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA, como vocero del FIDEICOMISO - PVG I, provenientes de
actividades ilicitas contempladas en el Codigo Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, ni efectuaré
transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

4. Informaré inmediatamente de cualquier circunstancia que modifique la presente declaracion.

5. Autorizo terminar y/o liquidar los contratos que me vinculen con el CONSORCIO ALIANZA
COLPATRIA como vocero del FIDEICOMISO - PVG Il en el caso de infraccion de cualquiera de los
numerales anteriores 0 en el eventual caso de que por aplicacion de normas sancionadas
posteriormente a la firma de este documento se invaliden las declaraciones por mi efectuadas,
eximiendo por lo tanto al CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA, a las sociedades fiduciarias que lo
conforman, al FIDEICOMISO - PVG Il y a su Fideicomitente, de toda responsabilidad que se derive
por informacion erronea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la
violacion del mismo.

6. Me comprometo a actualizar al menos una vez cada afio los datos e informacion que fueren
requeridos por el CONSORCIO ALIANZA COLPATRIA como vocero del FIDEICOMISO - PVG I

En constancia de haber leido y acatado lo anterior firmo el presente documento a los dias del
mes de de en la ciudad de
Atentamente,

Nombre y Firma del Proponente o su Representante Legal
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ANEXO 3

FORMATO DE PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA Y DE METROS CUADRADOS

ADICIONALES
Departamento | Municipio | Nombre | Area privada | Valor del m2 de Valor total de la
del construida | area privada vivienda ofrecida, en
Proyecto de las construida smimv
viviendas | ofrecida para | (No podra superar los
ofrecidas, en | cada vivienda, | smimv establecidos en
m2 en smimv el numeral 1.7 del
(Ver Nota1) | (Ver Nota 2) presente documento,
S0 pena de rechazo de
la propuesta)
(Ver Nota 3)
M2 SMLMV SMLMV
M2 SMLMV SMLMV

NOTA 1. El minimo de &rea privada construida a ofrecer por vivienda para municipios categoria 3 y 4
es de 40 m2 y para municipios categoria 5y 6 es de 42m2.

NOTA 2. Al multiplicarse el valor del m? de area privada construida ofrecida por el nimero de metros
cuadrados de area privada construida ofrecida no puede superar el valor total de la vivienda
ofrecida, so pena de aplicar al valor mas favorable para el convocante o contratante.

NOTA 3. No se pagaran sumas adicionales por cualquier actividad relativa a la ejecucion integral del
proyecto. En consecuencia, el valor ofrecido por vivienda sera el unico a tener en cuenta para
efectos del pago de todas las obligaciones contenidas en el contrato de disefio y construccion,
incluidos todos los tributos.

NOTA 4. El presente formato debe incluir los proyectos respecto de los cuales se presenta
propuesta, que estén incluidos en el numeral 1.2 de los términos de referencia, cumpliendo los
criterios de numero de proyectos y numero de viviendas sefialado en dicho numeral.

Atentamente,

Nombre y Firma del Proponente o su Representante Legal
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ANEXO4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
VIVIENDA Y OBRAS DE URBANISMO

1. VIVIENDA.

1.1. ESPECIFICACIONES GENERALES QUE DEBEN TENER CADA UNA DE LAS VIVIENDAS:

a.

Las viviendas deben estar definidas como Viviendas de Interés Prioritario VIP, y su valor no
podra exceder lo establecido en los términos de referencia, para cada proyecto. La tipologia a
desarrollar en cada proyecto debera ser la establecida en el numeral 1.2.

Las viviendas deben ser totalmente nuevas, es decir, que desde el momento de su terminacion
nunca hayan sido habitadas total ni parcialmente, en forma temporal ni permanente, de acuerdo
a lo consignado en el folio de matricula inmobiliaria.

Las viviendas deben construirse cumpliendo con las licencias de construccion y urbanizacion o
modificaciones de estas, debidamente expedidas por el curador urbano o la autoridad municipal
competente segln sea el caso, y sera responsabilidad del contratista el cumplimiento del
contenido de la misma. Igualmente seré su responsabilidad obtener la prérroga de las licencias
urbanisticas a que haya lugar. En todo caso, las viviendas se entregaran conforme la tipologia
que establezcan las licencias.

Sera responsabilidad del contratista obtener las modificaciones de las licencias de urbanizacion
ylo construccion a que hubiere lugar. En estos casos, debera presentar al interventor contratado
por el Fideicomiso PVG Il el acto administrativo por medio del cual se modifica la licencia
precisando los aspectos modificados y aportando los respectivos soportes. El interventor debera
verificar que la modificacion presentada cumpla con las condiciones establecidas en los términos
de referencia, el anexo técnico, y la propuesta seleccionada.

. Las viviendas se ubicaran en lotes urbanizados o urbanizables, ubicados en suelo urbano, y

aptos para el desarrollo del proyecto, acorde con el POT. Se entiende por lote urbanizado aquel
que cuente con la creacidn de espacios publicos y privados y la construccién de las obras de
infraestructura de servicios publicos y de vias (andenes y sardineles), que permitan la adecuacion
y dotacion de estos terrenos para la construccién de edificaciones y su conectividad efectiva con
la red vial municipal, de acuerdo con las normas urbanisticas vigentes.

Las viviendas deben contar con todos los estudios y disefios, tales como los geotécnicos
arquitectonicos, estructurales y de elementos no estructurales, hidraulicos, sanitarios, eléctricos,
telecomunicaciones, redes de gas domiciliario y red contra incendio, conforme a la normatividad
vigente en la materia y contar con las respectivas licencias urbanisticas (urbanizacion y
construccion). En todo caso, los mencionados estudios y disefios deberan ser acordes con las
normas urbanisticas de los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Basicos de Ordenamiento
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Territorial 0 Esquemas de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen y
complementen.

. El disefio estructural y los materiales utilizados, deben cumplir con las normas colombianas de
disefio y construccion sismo resistente, NSR-10. (Ley 400 de 1997, Decretos 926 de 2010, 2525
de 2010, 092 de 2011 y 340 de 2012.) y con el Reglamento Técnico para Barras Corrugadas
Sismoresistentes Decreto 1513 de 2012. En caso de que el proyecto haya tramitado las licencias,
en vigencia de la Norma Sismo Resistente NSR-98 y las mismas se encuentren vigentes para la
fecha de presentacion de la propuesta y el desarrollo del proyecto, se permitira la presentacion
de las mismas y se considerara cumplido este requisito. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 926, 1469 y 2525 de 2010.

. Las Instalaciones hidraulicas, sanitarias y eléctricas, incluyendo materiales, puntos y aparatos,
deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico de Instalaciones Sanitarias RAS 2000,
Norma NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria (Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997,
Decreto 1052 de 1998, Resolucion 1096 de 2000 y actualizaciones) y el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas RETIE (Resolucién No 18 0398 de 2004 del Ministerio de Minas y
Energia y actualizaciones). En todo caso las bajantes, desagles y tuberias de ventilacion
deberan quedar protegidas en ductos o incrustadas en los muros, placas o en el cielo raso.

. El disefio y la construccion de las redes internas de telecomunicaciones de la vivienda, deberan
cumplir con las disposiciones normativas vigentes en la materia.

i. Los proyectos que contemplen Instalaciones de gas domiciliario, incluyendo materiales, puntos y

aparatos, deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico de Gasodomésticos
(Resolucion 1023 de 2004, Resolucion 8 0505 de 1997 del Ministerio de Minas y Energia y
actualizaciones). Estas conexiones serén obligatorias en caso que el sector donde se localice el
proyecto cuente con cubrimiento de este servicio al momento de la radicacién en legal y debida
forma de la licencia de construccion.

j. El area privada construida minima por solucion de vivienda: El area privada construida minima

por solucion de vivienda correspondera a la categoria fiscal del municipio en la que se desarrolle
el proyecto, asi:

CATEGORIA FISCAL AREA PRIVADA CONSTRUIDA MINIMA POR
SOLUCION DE VIVIENDA
3-4 40
5-6 42

Entendiendo area privada construida por solucion de vivienda, la definicion establecida en el
articulo 3 de la ley 675 de 2001: "Area privada construida: Extensién superficiaria cubierta de
cada bien privado, excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de
conformidad con las normas legales”, Lo cual excluye, las areas comunes y el area privada libre
que es aquélla "Extension superficiaria privada semidescubierta o descubierta, excluyendo los
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bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de conformidad con las normas legales”.
Esta misma definicion se aplicara para vivienda unifamiliar que no se acoja al régimen de
propiedad horizontal.

No obstante, lo anterior, el area privada construida minima por solucién de vivienda no podra ser
inferior a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, Planes Basicos de Ordenamiento
Territorial 0 Esquemas de Ordenamiento Territorial del respectivo municipio.

La vivienda debera estar conformada como minimo con:

Un espacio para sala comedor, un espacio para cocina y un espacio para bafio.

Para todos los casos se exigiran dos (2) alcobas independientes. Este disefio debera estar
contemplado en la licencia de construccion con sus respectivos planos arquitectonicos y
estructurales; la adicion de este espacio de desarrollo progresivo no debera afectar el area
minima de patio o el aislamiento posterior.

En caso de vivienda unifamiliar o bifamiliar debera contar con patio y cuando se trate de
vivienda multifamiliar con zona de ropas (incluido cerramiento, si aplica, es decir, en los casos
de viviendas unifamiliares y bifamiliares). Cuando la zona de ropas este a la intemperie
debera estar cubierta.

Nota: Las areas de los distintos espacios deben ser calculadas permitiendo su funcionalidad y la
Optima instalacion del mobiliario respectivo.

k. El cerramiento de los patios debera construirse con una altura minima de dos metros (2.00 mts);
con cerramiento liviano minimo en malla eslabonada o prefabricados o utilizando materiales
ceramicos. Estaran prohibidos los cerramientos en cercas vivas. Lo anterior sin perjuicio de las
normas urbanisticas del respectivo Plan de Ordenamiento Territorial.

|. Para el disefio de las viviendas se deberan tener en cuenta, como minimo, las siguientes
medidas pasivas de construccion sostenible: (i) Altura libre de la vivienda. El proponente debe
considerar la variacion de altura libre de las viviendas, de acuerdo con el clima del municipio en
que se desarrollaran las mismas. En caso de clima calido, la altura minima entre pisos, no debe
ser menor a 2.40 m y en caso de climas frio o templado, no debe ser inferior a 2.20 m. (ii)
lluminacion y ventilacion natural. Todas las habitaciones, sala comedor cocina deberén contar
con fuente de iluminacién y ventilacién natural (ventanas). Lo anterior, sin perjuicio del
cumplimiento de la altura libre establecida en las normas urbanisticas de los Planes de
Ordenamiento Territorial, Planes Basicos de Ordenamiento Territorial o Esquemas de
Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complementen.

m. En caso que las viviendas requieran una o varias escaleras, la(s) misma(s) debe(n) cumplir con lo
establecido en la Norma de Sismo Resistencia NSR-10 Titulo K. En especial, la profundidad de la
huella, ancho minimo de la huella, altura de la contrahuella y el ancho minimo de la escalera. La
escalera debe contar con pasamanos, metalico 0 de madera o baranda metalica. La vivienda
deberéa contar con ducha, sanitario, lavamanos, lavaplatos, lavadero, puertas, ventanas y vidrios,
cumpliendo con las especificaciones técnicas respectivas, ademas de los servicios publicos
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domiciliarios instalados y funcionales excepto gas domiciliario. Se deberdn suministrar los
respectivos medidores y contadores. Tanto la griferia (Lavamanos, lavaplatos, duchas).

. Con el fin de garantizar la ventilacion del bafio, éste debe tener una ventana o una tuberia de
ventilacion independiente debidamente protegida por ducto o chimenea hasta la cubierta, la cual
debera terminar en un codo con el fin de evitar que la lluvia ingrese a la tuberia.

. Cuando asi lo exija la Entidad Prestadora de Servicios Publicos o entidad competente, la vivienda
debera contar con Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de acuerdo con lo establecido
por las normas respectivas y los disefios Hidraulicos aprobados. Igualmente, cuando el servicio
en el Municipio sea intermitente 0 no garantice la presion se deberd construir un sistema de
almacenamiento que garantice la continuidad y la presion del servicio en las viviendas.

. Para el caso de viviendas multifamiliares, en los puntos fijos, el piso debera tener como minimo
en concreto a la vista, llanado, liso y apto para su uso o cualquier otro acabado que tenga iguales
0 mejores condiciones de calidad y durabilidad.

Los muros de los puntos fijos deben estar construidos en mamposteria o concreto a la vista, en el
caso de mamposteria a la vista debera estar impermeabilizada y lacada.

Las escaleras deben contar con una fuente de iluminacién y ventilacién natural, pasamanos o
barandas metalicas debidamente ancladas y/o fijadas y/o soldadas, que generen resistencia y
seguridad, cumpliendo lo establecido en la NTC 4201 de Accesibilidad de las personas al medio
fisico, edificios y espacios urbanos, equipamientos, bordillos, pasamanos, barandas vy
agarraderas, con pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite para su acabado.

Los medidores de los servicios publicos domiciliarios deben estar debidamente marcados con la
identificacién de cada vivienda. En todo caso, el punto fijo debera cumplir con lo sefialado en la
Norma de Sismo Resistencia NSR-10 Titulo K.

Nota: En todo caso las obras deben ejecutarse al amparo de una licencia vigente, considerando que
realizar obras sin licencia, constituye una infraccion urbanistica sancionable en los términos de los
articulos 1y 2 de la ley 810 de 2003.

1.2. ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE DEBE TENER CADA UNA DE LAS VIVIENDAS:

1.2.1. PUERTAS Y VENTANAS

1.2.1.1. Marcos y puertas

En caso de viviendas unifamiliares o bifamiliares, se deben instalar al menos dos (2) puertas por
vivienda con sus respectivos marcos, asi: Una puerta en acceso principal, la cual debe ser metalica
y una puerta en el bafio. Adicionalmente, cuando el disefio arquitecténico establezca una en la salida
posterior, también se exigira una puerta metalica para la misma.
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En viviendas multifamiliares, se deberan instalar al menos dos (2) puertas por vivienda con sus
respectivos marcos, asi: Una puerta en acceso principal la cual podré ser metalica o en madera; y
una puerta en el bafio, cuando el disefio arquitectonico establezca una salida en los patios de primer
nivel, también se exigira una puerta metalica para la misma.

En caso de que la puerta de acceso principal sea metalica, ésta debera ser con marco y ala
metalica, minimo calibre 20, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite para su acabado. En
caso de que la puerta de acceso sea en madera, esta debera ser entamborada, debidamente
inmunizada, sellada y lacada. Deberan incluir cerradura de seguridad y manija.

La puerta para el bafio debera tener marco, incluir bisagras, cerradura de poma y demas elementos
para su correcto funcionamiento.

Nota: Para viviendas unifamiliares o bifamiliares, se aceptara pasador en la puerta posterior con
igualdad de condiciones exigidas en la puerta principal.

1.2.1.2. Ventanas

Las ventanas deben ser en aluminio u otro material aprobado por una norma técnica colombiana,
con sus respectivos vidrios y pisa vidrios, como minimo de 3 mm, que garanticen durabilidad,
seguridad y ventilacion a los habitantes.

1.2.2. APARATOS SANITARIOS E HIDRAULICOS

1.2.2.1. Sanitarios

La vivienda debera tener como minimo un aparato sanitario con sus respectivos accesorios y contar
con las conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable como a las tuberias de desagte,
atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los disefios hidraulicos y
sanitarios aprobados por la autoridad competente.

1.2.2.2. Lavamanos

La vivienda debera tener como minimo un lavamanos con sus respectivos accesorios y contar con
las conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable como a las tuberias de desague,
atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los disefios hidraulicos y
sanitarios aprobados por la autoridad competente.

1.2.2.3. Ducha

La vivienda debera tener como minimo una ducha con sus respectivos y contar con las conexiones

necesarias, tanto a las redes de agua potable como a las tuberias de desague, rejilla, atendiendo las
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indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los disefios hidraulicos y sanitarios aprobados
por la autoridad competente.

1.2.2.4. Incrustaciones

El bafio de la vivienda debera tener como minimo las siguientes incrustaciones: un (1) portarrollos
para el papel higiénico, una (1) jabonera y un (1) toallero para el lavamanos, una (1) jabonera y un
(1) gancho para la toalla de ducha.

1.2.2.5. Meson y lavaplatos

La vivienda debera tener como minimo un mesén de 0.50 metros por 1.20 metros con lavaplatos,
base (no se aceptan pie de amigos) y los accesorios respectivos (sifon, canastilla y llave terminal
cromada), y contar con las respectivas conexiones tanto a las redes de agua potable como a las
tuberias de desagiie, atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los
disefios hidraulicos y sanitarios aprobados por la autoridad competente.

1.2.2.6. Lavadero

La vivienda debera tener como minimo un lavadero con base completa, en mamposteria, concreto,
granito lavado o fibra de vidrio (no se aceptan pie de amigos) y con los accesorios respectivos
(incluyendo tapdn, sifén, rejilla y llave terminal metalica y cromada) contar con las respectivas
conexiones tanto a las redes de agua potable como a las tuberias de desague, atendiendo las
indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los disefios hidraulicos y sanitarios aprobados
por la autoridad competente.

1.2.2.7. Puntos para lavadora

Se deberan suministrar los puntos hidraulicos y sanitarios necesarios para la conexién de una
lavadora. Se debe entregar como minimo una salida de agua fria con tapdn a presién y tubo de
desagie para la lavadora, el cual, en caso de no estar incrustado, debera estar asegurado con
abrazaderas metélicas al muro.

Nota: Para todos los Aparatos Sanitarios e Hidraulicos descritos en esta seccion, se debe tener en
cuenta ademas de los reglamentos técnicos citados en el presente documento, las disposiciones
establecidas en la Ley 373 de 1997, el Decreto 3102 de 1997, la Resolucion 1096 de 2000 que
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS-2000 y la
Norma Técnica Colombiana NTC-920-1 del ICONTEC, asi como las que las modifiquen, adicionen o
sustituyan.

1.2.3. INSTALACIONES Y APARATOS ELECTRICOS

Las instalaciones eléctricas, incluyendo materiales, puntos, aparatos, toma corrientes, salidas de
iluminacion, interruptores, entre otros, deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico de
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Instalaciones Eléctricas RETIE (Resolucion No 18 0398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energia y
actualizaciones) y deben estar conforme al disefio eléctrico aprobado por la autoridad competente.
Asi mismo se debera suministrar los puntos y aparatos necesarios para la conexion de una lavadora.
El acceso principal a las viviendas unifamiliares asi como la salida posterior, deberan contar con
plafon o roseta protegida y su respectivo interruptor.

Se podra considerar la instalacion de medidores de energia prepago en las viviendas.

1.2.4. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, INSTALACIONES Y TOMAS DE CONEXION DE
USUARIO

Las instalaciones y tomas de conexion de usuarios necesarios para acceder a los servicios publicos
que prestan los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones - Internet y los proveedores
de servicios de radiodifusion sonora y de television, segun sea el caso, deberan cumplir con las
disposiciones normativas vigentes en la materia.

Como minimo se debe garantizar que el ducto o los ductos permita(n) la instalacién del(los)
cableado(s) para los servicios y cuatro (4) tomas independientes de conexidén cumpliendo, asi:

e Uno para servicios de TB+Banda ancha (teléfono).
e Uno para servicios de TLCA (Internet).
e Dos para servicios RTV (televisién en la sala y en la alcoba principal).

Es importante tener en cuenta, que es obligacion del contratista de obra, disefiar, suministrar,
construir, instalar y dejar habilitada la red interna de telecomunicaciones del inmueble, incluida la
infraestructura fisica necesaria, sin incluir cableado, para que ésta pueda soportar la oferta de
servicios de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones - Internet, y de los
proveedores de television y de radiodifusion sonora en Colombia, bajo diferentes soluciones
tecnoldgicas ofrecidas y bajo una misma red interna.

Para edificios multifamiliares, en el sétano o primer piso de cada torre, debe instalarse una caja de
conexién independiente para cada uno de los servicios con el fin de que la empresa prestadora del
servicio, pueda realizar la conexion respectiva. En todo caso, el oferente debe garantizar que el
ducto o los ductos a que haya lugar, permitan la prestacion 6ptima de los servicios.

1.2.5. INSTALACIONES DE GAS

Las viviendas deberan contar con las instalaciones y puntos de conexién para el servicio de gas. Se
debera contar como minimo con una (1) salida para estufa, debera incluir el medidor de gas y los
reguladores denominados de primera y segunda etapa.

Es importante tener en cuenta, que es obligacion del contratista de obra, disefiar, suministrar,
construir, instalar y dejar habilitada la red interna de gas en las viviendas multifamiliares y
bifamiliares se debera ejecutar la red hasta el nivel de acceso principal de la edificacion.
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1.2.6. PISOS Y ENCHAPES
1.2.6.1. Pisos

Los pisos de toda la vivienda con excepcién de bafios, cocinas y zona de lavadero y/o destinada a la
instalacion de la lavadora (0.70 x 0.70 metros), deberan ser como minimo en concreto a la vista,
llanado, liso y apto para su uso. La anterior exigencia aplica también para la circulacion entre la
vivienda y la zona de trabajo de lavadero y/o destinada a la instalacion de la lavadora, cuando estas
no se ubiquen en el area de cocina.

1.2.6.2. Enchape piso

Debe contar con enchape de piso toda el area del bafio, la cocina y zona de lavadero y/o destinada
a la instalacién de la lavadora (0.70 metros x 0.70 metros). Para el caso de cocinas abiertas, el
enchape deberd abarcar la zona de trabajo frente al mesén hasta el limite con la circulacién o el
espacio contiguo. La terminacion del enchape de piso debera ser en esquinero (Win) metalico Lo
anterior, de conformidad con la delimitacion que para el area de cocina se establezca en el plano
arquitectdnico.

1.2.6.3. Enchape muros bafio, cocina y lavadero

Se debe instalar ceramica para el enchape de las zonas humedas de ducha, lavamanos, sanitario,
lavaplatos y lavadero, asi:

«  Enchape en las paredes de la ducha a una altura minima de 1.8 m.

« Enchape en la pared del lavaplatos a una altura minima de 0.4 m, contados a partir del mesén
instalado o construido.

+ Enchape en la pared del lavadero a una altura minima de 0.4 m, contados a partir de la parte
superior del mismo.

Para la pared del lavamanos y sanitario a una altura minima de 1.8 m, se debe instalar como
elemento que garantice impermeabilidad, enchape ¢ pafiete impermeabilizado con pintura con
caracteristicas resistentes a la humedad.

1.2.7. CUBIERTA
Debe seleccionarse segun su estética, funcionabilidad, maniobrabilidad, clima y costo en relacion
beneficio — calidad. Como parte superior de proteccion climatica de la vivienda, debe integrar todos

sus elementos portantes, de cualquier material, para conformar una unidad estable y de resistencia a
esfuerzos laterales.
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Todos los materiales deben ser homologados y especificados técnicamente en los planos
arquitectonicos, y de la misma forma, debe estar construida conforme a los disefios aprobados en la
licencia de construccion de los proyectos de vivienda.

No se aceptaran como estructuras de cierre superior en las edificaciones placas en concreto.

El area de ropas (lavadero, lavadora y espacio de trabajo) deberé estar cubierta garantizando su
proteccion.

Nota 1. Cuando la cubierta sea a dos aguas, la altura libre de la vivienda se medira del piso a la
parte inferior de la viga de amarre.

Nota 2. No deben existir espacios libres entre los muros y la cubierta en el area del bafio, es decir
los muros que rematan contra la cubierta, deben estar totalmente terminados y no dejar espacios
entre el muro y la onda de la teja, esto con el fin de garantizar la seguridad, habitabilidad, salubridad
y condiciones higiénicas que eviten la presencia de vectores, roedores y mosquitos, con las posibles
enfermedades que se contagian a través de éstos. La altura de los demas muros interiores podra
estar a nivel de viga de amarre y no ser inferior a la altura libre permitida de la vivienda.

1.2.7.1. CIELOS RASOS

Se debera tener en cuenta que en caso que existan desagiles y/o tuberias descolgadas de las
placas éstas deberan quedar protegidas por material liviano resistente al agua, que impida el
contacto directo por el usuario. .

Cuando la cubierta sea a dos aguas en la altura libre de la vivienda se medird del piso a la parte
inferior viga de amarre. Todos los muros divisorios deberan ir hasta la cubierta o cielo raso.

1.2.8. FACHADAS Y CULATAS

Las fachadas y culatas deben ser construidas conforme al disefio arquitectdnico aprobado en la
licencia de construccion del proyecto de vivienda, y deben tener el acabado final descrito en el
mencionado disefio, en todo caso, si estas sin en ladrillo y/o concreto a la vista, deberan estar
debidamente impermeabilizadas, debera estar debidamente impermeabilizado para garantizar la
proteccion interior y la estética del conjunto.

Nota 1: El acabado de las fachadas no se permitira en bloque o ladrillo farol que no tenga la
especificacion para exterior.

Nota 2: Las dilataciones entre viviendas y/o edificios deberén estar debidamente cerradas y
terminadas con una apariencia de un muro continuo sin que se observen uniones o divisiones.
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1.3. ENTREGA, ASEO Y REPARACIONES.

Las viviendas deben ser entregadas previa limpieza general de techos, muros, pisos, enchapados,
vidrios, puertas, etc., utilizando los elementos y materiales necesarios, teniendo el cuidado de que
éstos no perjudiquen los acabados de los componentes de la edificacion; ademas se deberén
efectuar las reparaciones necesarias por dilataciones, ralladuras, despegues, ajustes, manchas, efc.,
para una correcta presentacién y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos
constituyan obra adicional o extra.

En general todas las partes de la construccion se entregaran completamente limpias y las
instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento y a satisfaccion del interventor.

La limpieza general, aseo y retiro de sobrantes esta incluida en los costos de la vivienda.
1.4. POSVENTAS

Prestar el servicio de posventa de las viviendas, y de las zonas comunes, a partir del acta de recibo
a satisfaccion suscrita por el Municipio, con el fin de velar por la calidad y funcionamiento de los
elementos de la vivienda en los tiempos de garantia establecidos en los manuales de operacion y
mantenimiento de las viviendas y de los proyectos y el manual de usuario de las viviendas, por un
(1) afio después de entregadas.

El tiempo de atencién de una (1) solicitud de servicio de posventa, sea el caso de asistencia,
mantenimiento y/o reparacion debe atenderse en un tiempo maximo de cinco (5) dias habiles
después de solicitada la posventa, dependiendo de la necesidad del servicio.

2. URBANISMO.
2.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS OBRAS BASICAS DE URBANISMO

Para efectos del presente proceso, se entiende por obras basicas de urbanismo las siguientes, las
cuales deberan estar ejecutadas en su totalidad, en el momento de la certificacion de las viviendas:

a. Via que garantice la conectividad con la malla vial urbana del municipio o distrito,
debidamente conformada con pavimento rigido o flexible o articulado, la cual deberd cumplir
con los requisitos y condiciones establecidas en el POT y/o instrumento con base en el cual
fue aprobado el proyecto de vivienda que se presenta. Vias internas del proyecto
debidamente conformadas, con pavimento rigido, flexible o articulado sin perjuicio de la
normatividad urbanistica del municipio o distrito.

b. Construccion de andenes en pavimento rigido, flexible o articulado que garantice

funcionalidad y calidad, y sardineles (franja minima de circulacion peatonal sera de 1.20 mts
de ancho).
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c. Redes de acueducto del Plan de Vivienda entendidas éstas como las redes secundarias del
mismo, con disponibilidad inmediata del servicio de agua y conexidén a la red primaria
certificada por la empresa prestadora de servicios de la entidad territorial y/o la entidad
competente en la cual se esté desarrollando el plan de vivienda.

d. Redes de alcantarillado del Plan de Vivienda, entendidas éstas como las redes secundarias
del mismo, con disponibilidad inmediata de descargar a la red de alcantarillado y emisario
final y certificada por la empresa prestadora de servicios de la entidad territorial y/o la
entidad competente en la cual se esté desarrollando el plan de vivienda.

e. Acometidas de acueducto y alcantarillado, desde la red secundaria del sistema urbanistico
general hasta la caja de inspeccion de cada vivienda.

f. Redes de energia eléctrica de media y baja tension del Plan de Vivienda y alumbrado
publico.

g. Acometidas de Energia Eléctrica.

h. Cuando el proyecto contemple el servicio de gas domiciliario, se deberd instalar las redes de
gas del Plan de Vivienda debidamente certificadas por la empresa prestadora del servicio.

i. Cesiones obligatorias para espacio publico y equipamientos segun las normas establecidas
en los POT y/o instrumento con base en el cual fue aprobado el proyecto de vivienda que se
presenta.

Nota 1. En todo caso, los sistemas de acueducto y alcantarillado propuestos, deben cumplir con lo
dispuesto en la normatividad vigente, particularmente con el Reglamento Técnico de Instalaciones
Sanitarias RAS 2000 (Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997, Decreto 1052 de 1998, Resolucién
1096 de 2000 y actualizaciones) y deben estar aprobados por la autoridad competente.

Nota 2. El(los) proyectos ofrecidos deberan cumplir, como minimo, con lo establecido en los Planes
de Ordenamiento Territorial, en lo que se refiere al area minima del lote en que se desarrollara cada
vivienda y al porcentaje de cesiones obligatorias gratuitas.

Nota 3. En el “espacio publico” se incluyen las zonas verdes, parques y areas de recreacion que de
conformidad con los Capitulos 1, 2 y 3 del Titulo 3, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015
y la norma urbanistica de cada municipio, constituyan el espacio publico efectivo. Las zonas que
incluye el equipamiento seran aquellas que establezca y defina el plan de ordenamiento territorial
para equipamientos colectivos.
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2.2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE DEBE TENER LAS OBRAS BASICAS DE
URBANISMO

a. Al momento de la presentacién de la propuesta, el proyecto debera contar la licencia de
urbanizacion debidamente expedida por la Curaduria urbana o autoridad competente segun sea
el caso, y sera responsabilidad del proponente seleccionado el cumplimiento del contenido de la
misma, asi como adelantar las acciones necesarias para mantener la licencia vigente, hasta la
terminacion de las viviendas y del proyecto urbanistico.

En todo caso, las obras deben ejecutarse al amparo de una licencia vigente, considerando que
realizar obras sin licencia, constituye una infraccion urbanistica sancionable en los términos de
los articulos 1 y 2 de la Ley 810 de 2003. Se debe contar con las redes de acueducto,
alcantarillado y energia eléctrica y sus acometidas, garantizando la disponibilidad inmediata y la
Optima prestacion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energia
eléctrica (incluyendo contadores y medidores de estos servicios), de acuerdo con lo aprobado por
las empresas prestadoras de servicios publicos de cada municipio o entidades competentes.

Nota: No obstante, el contratista de obra debera revisar y garantizar la funcionalidad y efectiva
prestacion de los servicios.

b. Se debe contar con vias de acceso y vias internas del proyecto, construidas en pavimento rigido,
flexible o articulado sin perjuicio de la normatividad urbanistica del municipio o distrito y de
acuerdo con el plano urbanistico aprobado por la entidad competente.

Nota 1: En todos los proyectos se debera garantizar la construccion de vias vehiculares que
permitan el facil acceso de los habitantes en caso de requerir el servicio de: ambulancias y/o
camiones de bomberos.

c. El proyecto deberd dar cumplimiento a las disposiciones en materia de espacio publico del
municipio y garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida, de conformidad con las
normas vigentes (Ley 361 de 1997 y paragrafo 2 del articulo 29 de la Ley 546 de 1999; y los
Decretos 1077 de 2015 en lo relacionado con la accesibilidad al medio fisico y 1079 de 2015 en
lo relacionado con la accesibilidad a los modos de transporte la poblacion en general y en
especial las personas con discapacidad).

El proyecto debera contar con el respectivo amoblamiento urbano como bancas, basureros, de
conformidad con lo establecido en el POT y la norma que lo desarrolle o complemente.

d. El proyecto debera cumplir con la obligacién establecida en el paragrafo 2 del articulo 29 de la
Ley 546 de 1999, de disponer el uno por ciento (1%) de las viviendas construidas para la
poblaciéon minusvalida, las cuales deberan tener como minimo:

o No tener barreras arquitectonicas en su interior. Localizarse lo mas cerca posible del acceso
al proyecto, en primer piso y contar con una sola planta.
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e Garantizar la accesibilidad con los equipamientos comunales, estacionamientos y vias e
infraestructura de transporte publico.

e Debe contar con rampas de acceso a la entrada, si requiere salvar un desnivel.

e Se debera garantizar como minimo un porcentaje equivalente al dos por ciento (2%) del total
de parqueaderos habilitados. En ningln caso, podra haber menos de un (1) espacio
habilitado, debidamente sefalizado con el simbolo grafico de accesibilidad.

e. Los interruptores, tomacorrientes, registro, cerraduras y accesorios de bafios podran instalarse
segun lo que establezcan las normas técnicas colombianas y/o internacionales sobre la materia.
En todo caso, en el disefio y la construccion de las viviendas se debera dar cumplimiento a las
normas vigentes. Los proyectos deberan garantizar una cesion obligatoria minima para
equipamientos y espacio publico del 25% del area neta urbanizable del proyecto de las cuales el
8% se destinard a equipamientos colectivos y el 17% restante para espacio publico efectivo
(zonas verdes y parques). Como minimo el 50% de estas areas de cesion se deberan localizar en
un solo globo de terreno y cumplir las caracteristicas establecidas en el articulo 2.2.6.1.4.6. del
Decreto 1077 de 2015.

Nota: Lo anterior sin perjuicio de que el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio disponga
de un porcentaje de cesion mayor a la solicitada, evento en el cual, se debera cumplir con lo
establecido en dicho plan.

f.  Con el fin de garantizar las condiciones paisajisticas de la urbanizacién:

e Todas las zonas de antejardin, parques y las areas colindantes con los edificios deberan
estar debidamente protegidas con grama.

e Se debera sembrar al menos 1 arbol por cada 3 viviendas en los antejardines o en las zonas
verdes del proyecto.

e Se debera garantizar al menos un espacio de zona verde dotado de juegos infantiles.

g. Todos los proyectos propuestos deberan contar con un salén multipropésito debidamente
construido y dotado (cocineta y bafio) segun lo que para el efecto establezca la norma urbanistica
del Plan de Ordenamiento Territorial. En los casos donde la norma urbanistica del POT no
establezca este tipo de exigencia se debera construir el salon multipropésito calculando para el
efecto un area de 1.2 m2. por vivienda, estos salones no podran tener un area inferior a 75 m2 ni
superior a 200 m2.

Este salon se construird en zona de cesion y debera ser entregado al municipio como zona de

cesién obligatoria, salvo que el Plan de Ordenamiento Territorial disponga que el salén se deba
incluir como zona comun en los proyectos que se sometan al régimen de propiedad horizontal.
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h. Basuras: El proyecto debera contemplar el cumplimiento del Decreto 2981 de diciembre 20 de
2013 compilado mediante el Titulo 2, de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015. Sistemas
de almacenamiento colectivo de residuos sdlidos:

Todo usuario agrupado del servicio publico de aseo, debera tener una unidad de
almacenamiento de residuos solidos que cumpla como minimo con los siguientes requisitos:
Los acabados deberan permitir su facil limpieza e impedir la formacién de ambientes
propicios para el desarrollo de microorganismos.

Tendran sistemas que permitan la ventilacion, tales como rejillas o ventanas, y de
prevencion y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje.
Deberan ser construidos de manera que se evite el acceso y proliferacion de insectos,
roedores y otra clase de vectores, y que impidan el ingreso de animales domésticos.
Deberén tener una adecuada ubicacion y accesibilidad para los usuarios.

Para los casos de viviendas unifamiliares que no hagan parte de una propiedad horizontal, la
recoleccion de las basuras se hara de conformidad con lo establecido en el articulo 2.3.2.2.2.2.22
del Decreto 1077 de 2015

i. Red contra incendio: Los proyectos deben cumplir con la norma sismo resistente NSR-10 y la
Circular 7200-2-87809 del 11 de septiembre de 2013 del Viceministerio de Vivienda referente a
los requerimientos minimos exigidos en materia de red contra incendios, especificamente para
edificaciones residenciales R2, establecidos por medio de los Decretos Reglamentarios de la Ley
400 de 1997

Se debera cumplir como minimo, con los siguientes aspectos, a saber:

Los edificios multifamiliares deberan contar con un sistema contra incendio clase 1 o0 2 de
acuerdo a la norma que aplique.

Para los edificios residenciales multifamiliares, debe estar protegido, adicionalmente, por
extintores portatiles de fuego, los cuales deben estar ubicados en cada piso, en un gabinete
adecuado para su uso.

Los edificios multifamiliares deben contar sobre su fachada con siamesas para garantizar la
conexion de la red al sistema impulsor; la distancia entre ésta y el hidrante no podra ser
superior a 30,5 metros; en caso de no cumplir lo anterior, se debe garantizar que las
siamesas se encuentran interconectada a otras siamesas cercanas al hidrante que cumplan
éste requisito. Igualmente se debe garantizar el acceso de los vehiculos del cuerpo de
bomberos para la conexion al sistema.

Debe haber un hidrante localizado maximo a 100 metros de distancia del acceso al edifico y
con un maximo 300 metros entre hidrantes.
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e Los hidrantes no deben estar contiguos a postes u otros elementos que impidan su correcto
uso

e (Cada hidrante debe llevar su propia valvula para aislarlo de la red.

o En edificios multifamiliares, la puerta de acceso al edificio debe abrir en la misma direccién
de la evacuacion, contar con cerradura antipanico y estar iluminada interior y exteriormente.

e En viviendas unifamiliares y bifamiliares, la puerta de entrada (desde la calle) y la de salida
hacia el patio interno, deben estar iluminadas exteriormente.

e En edificios multifamiliares, los corredores, pasillos, escaleras, descansos y puertas de
salida de evacuacion, deben estar sefializadas con colores verde (reflectivo) sobre blanco
con la palabra "SALIDA" en letras con altura minima de 15 cm y trazo minimo de 20 cm y
tiene ademas las flechas que indican esa direccion.

e En edificios multifamiliares, los corredores, pasillos, escaleras, descansos y puertas de
salida de evacuacion deben contar con iluminacion artificial y de emergencia, segun
normatividad aplicable.

e En viviendas unifamiliares y bifamiliares, deben contar con un detector de humo con base
sonora en cada nivel.

e En edificios multifamiliares, en cada apartamento debe existir un detector de humo con base
sonora localizado preferiblemente en la sala

En edificios multifamiliares de mas de 24 apartamentos, se debe contar adicionalmente, con
un detector de humo por cada 30 m de recorrido en la trayectoria de evacuacion.

Para constancia, se expide el dia quinto (05) del mes de agosto de dos mil dieciséis (2.016).
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