

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 114 DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS-ATLANTICO.**

**ALEJANDRO QUINTERO ROMERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.945.509 de Bogotá, en su calidad de Director Ejecutivo designado mediante Resolución 0202 del 29 de marzo de 2016, obra en nombre y representación legal del **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA**, creado por el Decreto 555 de 2003, como un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera, sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden nacional, adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de conformidad con el Título I, artículo 1.2.1.1.2 del Decreto 1077 de 2015, identificado con el NIT 830.121.208-5, en adelante **FONVIVIENDA**, y **EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.458.361 de Barranquilla, en su calidad de Gobernador, elegido por voto popular, posesionado mediante acta de fecha 1º de enero de 2016, ante la Notaría Quinta de Barranquilla, facultado mediante ordenanza No 000301 del 16 de mayo de 2016, quien obra en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**, entidad territorial identificada con NIT. 890.102.006-1, en adelante **EL DEPARTAMENTO**, y **LUIS ALBERTO ESCORCIA CASTRO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.312.144 de Santo Tomás, en su calidad de alcalde, elegido por voto popular, posesionado mediante acta de fecha 1º de enero de 2016, ante el Notario Único del Circulo de Santo Tomás, facultado mediante Acuerdo municipal No. 01 del 9 de marzo de 2016, quien obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SANTO TOMAS**, entidad territorial identificada con NIT. 800.116.284-6 en adelante **EL MUNICIPIO**, hemos convenido celebrar el presente convenio interadministrativo de Cooperación, previas las siguientes consideraciones: 1. Que el capítulo II de la Ley 1537 de 2012 contiene disposiciones dirigidas a facilitar el acceso efectivo a la vivienda de interés prioritario (VIP) y con fundamento en las mismas el Gobierno Nacional creó el Programa de Vivienda Gratuita (PVG), que tiene por objeto la entrega de viviendas, a título de subsidio familiar de vivienda 100% en especie, a la población más pobre y vulnerable del país, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la misma Ley. 2. Que el artículo 3º de la citada Ley se refiere a la coordinación que debe existir entre las entidades nacionales y territoriales, la cual implica entre otras cosas: "a) La articulación y congruencia de las políticas y de los programas nacionales de vivienda con los de los Departamentos y Municipios" y "b) La disposición y transferencia de recursos para la ejecución de programas de vivienda de interés social o interés prioritario". 3. Que el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia señala que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 4. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actividades para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 5. Que el presente convenio se rige conforme a lo establecido en la Ley 489 de 1998, en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015, y demás normas reglamentarias vigentes. 6. Que de acuerdo con las normas citadas, el Gobierno Nacional promueve alianzas con los entes territoriales y/o con sus entidades del sector central o descentralizado, con el propósito de aunar esfuerzos tendientes a generar oferta efectiva de Vivienda de Interés Prioritario -VIP- en condiciones dignas para la población en especial situación de vulnerabilidad. 7. Que el Decreto Ley 555 de 2003 creó el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de personal propia; sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden nacional y adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 8. Que el artículo 23 de la Ley 1469 de 2011 faculta a FONVIVIENDA, para desarrollar las funciones consagradas en esa ley y en general en la normatividad vigente, a través de la celebración de contratos de fiducia con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial, sin las limitaciones y restricciones

111

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

Secondly, it highlights the role of internal controls in preventing fraud and ensuring the integrity of the financial statements. The document provides a detailed overview of the various control mechanisms in place.

Furthermore, it addresses the challenges faced by organizations in the current economic environment and offers practical solutions to overcome these obstacles. The document is a comprehensive guide for anyone involved in financial management.

In conclusion, this document serves as a valuable resource for understanding the complexities of financial reporting and the importance of robust internal controls. It is essential for all stakeholders to read and understand its contents.

The following sections provide a detailed analysis of the financial data and the impact of various factors on the overall performance of the organization. This information is crucial for making informed decisions.

It is important to note that the data presented in this document is subject to change based on market conditions and other external factors. Regular updates and monitoring are necessary to stay current.

The document also includes a section on risk management, detailing the various risks faced by the organization and the strategies implemented to mitigate them. This is a key component of any financial plan.

Overall, this document provides a clear and concise overview of the financial health and future prospects of the organization. It is a must-read for all interested parties.

The information contained herein is confidential and should be used only for the purposes intended. Any unauthorized disclosure or use is strictly prohibited.

We appreciate your interest in our financial performance and look forward to providing you with further information as needed. Your feedback is highly valued.

The management team is committed to transparency and open communication. We will continue to work hard to achieve our goals and ensure the long-term success of the organization.

Thank you for your attention and support. We are confident in our ability to overcome any challenges and emerge as a stronger, more resilient organization.

For more information, please contact our finance department. We are always available to answer your questions and provide the data you need.

We are proud of the progress we have made and the strong foundation we have built. We are excited about the future and the opportunities ahead.

Let's continue to work together to create a bright and successful future for all. Your partnership is essential to our success.

We look forward to your continued support and collaboration. Together, we can achieve great things.



FONVIVIENDA

114

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. \_\_\_\_\_ DE 2016,  
CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, EL DEPARTAMENTO  
DEL ATLÁNTICO Y EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS-ATLÁNTICO.**

previstas en el numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1150 de 2007, y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 9. Que el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 facultó a FONVIVIENDA para celebrar contratos de fiducia mercantil con el propósito de constituir patrimonios autónomos que "... podrán adelantar procesos de convocatoria y selección de los constructores interesados en desarrollar los proyectos de vivienda y/o para la adquisición de proyectos de vivienda de interés prioritario". 10. Que de acuerdo con las facultades atribuidas por el artículo 22 de la Ley 1469 de 2011 y el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012, FONVIVIENDA celebró el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 por medio del cual se constituyó un patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA II, (en adelante FIDEICOMISO - PVG II) el cual se encargará de administrar los recursos de la segunda etapa del Programa de Vivienda Gratuita, en adelante PVG II. 11. Que el numeral 7.3.5 del contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 establece que el FIDEICOMISO - PVG II podrá adelantar procesos para la selección de ejecutores de las viviendas que serán entregadas a los hogares beneficiarios en el marco del PVG II, así como suscribir los contratos de diseño y/o construcción respectivos, en los términos y condiciones expresamente determinados por el COMITÉ TÉCNICO del FIDEICOMISO. 12. Que el Viceministerio de Vivienda convocó a los Gobernadores, Alcaldes y Secretarios de Planeación de Municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, que no hacen parte de áreas metropolitanas constituidas legalmente, para que presentaran proyectos de Vivienda de Interés Prioritario -VIP-, en los términos y condiciones señalados en la Circular Externa No. 2014EE0101986 del 27 de noviembre de 2014, modificada por las Circulares Externas No. 2015EE0000912 del 8 de enero de 2015, No. 2015EE0006229 del 29 de enero de 2015 y No. 2015EE0010313 del 10 de febrero de 2015, aclarada por medio de la Circular Externa 2015EE0027506 del 27 de marzo de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 13. Que en el marco de la convocatoria realizada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), el Municipio de **SANTO TOMAS ATLÁNTICO**, propuso el(los) predio(s) ubicado(s) en el Municipio de **SANTO TOMAS**, identificado(s) con el(s) folio(s) de matrícula inmobiliaria No.40478941, matrícula que fue trasladada y abierto nuevo folio en la oficina de instrumentos públicos de Soledad Atlántico asignándose un nuevo folio de matrícula inmobiliaria No. 041-151029 de la de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soledad, para el desarrollo del proyecto denominado **URBANIZACIÓN ROBLE AMARILLO**, ubicado en la carrera A pueblo nuevo No. 5-01, con el fin de que en el(los) mismo(s) se ejecute un proyecto Vivienda de Interés Prioritario -VIP-, para que las viviendas resultantes del mismo sean entregadas a la población a la que hace referencia el artículo 12 de la ley 1537 de 2012, y sus normas reglamentarias. 14. Que el día 4 de junio de 2015, mediante documento No.FCSC-2-0020 la Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER, entidad contratada por el FIDEICOMISO-PVG II, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria adelantada por el MVCT y sus posteriores modificaciones, emitió el "Certificado de Viabilidad del proyecto Postulado en el Marco del Programa de Vivienda Gratuita - Segunda Etapa No.FCSC-2-0020 presentado por el Municipio de **SANTO TOMAS ATLÁNTICO**, identificado como **URBANIZACIÓN ROBLE AMARILLO**, indicando que cumple los requisitos jurídicos y técnicos necesarios para su desarrollo. 15. Que el Viceministro de Vivienda solicitó al **GOBERNADOR** del Departamento y al **ALCALDE** del **MUNICIPIO**, confirmar su interés en la ejecución del proyecto a que se refiere el numeral anterior, aclarando que en tal caso, el ejecutor será seleccionado por el FIDEICOMISO - PVG II. 16. Que el alcalde del **MUNICIPIO** suscribió, el día 19 de febrero de 2016 manifestación de Interés de celebrar un convenio de cooperación con FONVIVIENDA, con el propósito de aunar esfuerzos para la adecuada ejecución de un proyecto de vivienda de interés prioritario VIP, en el predio que ha propuesto, en los términos y condiciones contenidas en el presente documento. 17. Que el **DEPARTAMENTO** del **ATLÁNTICO**, suscribió el día 1 de junio de 2016 manifestación de interés de celebrar un convenio de cooperación con FONVIVIENDA, con el propósito de aunar esfuerzos para la adecuada ejecución de un proyecto de vivienda de interés prioritario

411

Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Small handwritten mark or signature at the bottom left corner.



## FONVIVIENDA

114

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 114 DE 2016,  
CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, EL DEPARTAMENTO  
DEL ATLANTICO Y EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS-ATLANTICO.**

VIP, en el predio que ha propuesto, en los términos y condiciones contenidas en el presente documento. 18. Que el(los) predio(s) presentado(s) por el MUNICIPIO, para el desarrollo del(los) proyecto(s) antes señalado(s) es (son) de propiedad de un particular. Sin embargo, el DEPARTAMENTO del ATLÁNTICO adquirirá el predio, previa publicación de los términos de referencia definitivos del proceso de selección que adelante el FIDEICOMISO - PVG II, para la ejecución del proyecto a que se refiere este convenio. 19. Que de conformidad con el numeral 3º del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia corresponde al alcalde dirigir la acción administrativa del Municipio y representarlo judicial y extrajudicialmente. 20. Que de acuerdo con el artículo 3º de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 6º de la ley 1551 de 2012, es función de los Municipios: "Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos, programas de desarrollo de Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia necesarias". 21. Que mediante memorando 2016IE0006663 de fecha 20 de junio de 2016, el Director Ejecutivo de FONVIVIENDA solicitó al Coordinador del Grupo de Contratos elaborar las minutas correspondientes. 22. Que en consideración a lo anterior, las partes en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, convienen celebrar el presente convenio, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO:** Aunar esfuerzos para desarrollar un proyecto de vivienda de interés prioritario en el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 041-151029, para entregar las viviendas resultantes, a título de subsidio en especie, a la población más vulnerable. **SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO:** Las viviendas que se construyan en el predio al que hace referencia el objeto del presente convenio serán entregadas a título de subsidio en especie a la población que se encuentre en las siguientes condiciones: a) Que esté vinculada a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la pobreza extrema, b) Que esté en situación de desplazamiento, c) Que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias y/o d) Que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. **PARÁGRAFO.** En todo caso, el MUNICIPIO de SANTO TOMAS y el DEPARTAMENTO del ATLANTICO, aceptan con la suscripción de este convenio, que la definición de los beneficiarios se realizará de acuerdo con lo establecido en la sección 1 del capítulo 2 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. **TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:** Para la celebración y ejecución del presente convenio, las partes darán cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en los artículos 4o. y 5o. de la Ley 80 de 1993, en especial se obligan a: **3.1. OBLIGACIONES DE FONVIVIENDA:** Para la adecuada ejecución del objeto del presente convenio, FONVIVIENDA se compromete a: **3.1.1.** Destinar recursos del subsidio familiar de vivienda para la construcción del número de viviendas que se indique en el contrato de obra que se suscriba para la ejecución del(los) proyecto(s) de vivienda al(los) que hace referencia el presente convenio, sin que en ningún caso sea superior a 200 viviendas. Los mencionados recursos serán ejecutados de acuerdo con lo establecido en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito entre FONVIVIENDA y el CONSORCIO ALIANZA - COLPATRIA y sus modificaciones. **3.1.2.** Contar con un FIDEICOMISO, facultado para: **3.1.2.1.** Realizar procesos para la contratación de los diseños, obras de urbanismo y/o construcción de las viviendas de interés prioritario a ser entregadas en el marco del objeto del convenio y suscribir el(los) contrato(s) de obra que resulte(n) del (los) proceso(s). **3.1.2.2.** Contratar o designar el interventor o supervisor del(los) contrato(s) de obra que se celebre(n) para la ejecución del(los) proyecto(s) de vivienda. **3.1.3.** Participar activamente en las reuniones de articulación, capacitación o lineamientos que se requieran para la implementación y puesta en marcha del convenio. **3.1.4.** Designar un supervisor para la vigilancia y control de la ejecución del presente convenio. **3.1.5.** Acompañar, a través de un designado, las visitas y audiencias, que se realicen en los procesos que se adelanten para seleccionar el ejecutor del proyecto. **3.1.6.** Las demás que se requieran para la debida ejecución del convenio. **PARÁGRAFO:** El número de viviendas para la ejecución del proyecto a que hace referencia el presente convenio, podrá ser modificado previo aval del comité técnico del FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA II. **3.2. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO:** Para la adecuada ejecución del objeto del presente convenio, el DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO se compromete a: **3.2.1. OBLIGACIONES EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE ADELANTE EL FIDEICOMISO -**

411

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the war. It is followed by a detailed account of the military operations in the various theaters of war. The author then discusses the political and economic conditions of the country and the impact of the war on the population. The report concludes with a summary of the findings and a list of recommendations.

The report is a valuable source of information for anyone interested in the history of the country and the progress of the war. It provides a comprehensive overview of the military, political, and economic situation of the country at the time. The author's analysis is thorough and well-reasoned, and his recommendations are practical and realistic.

The report is a must-read for anyone who wants to understand the history of the country and the progress of the war. It is a well-written and informative work that provides a clear and concise overview of the situation of the country at the time.

1880



**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. \_\_\_\_\_ DE 2016,  
CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, EL DEPARTAMENTO  
DEL ATLANTICO Y EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS-ATLANTICO.**

**PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA II PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.**  
**3.2.1.1.** Adquirir el predio con matrícula inmobiliaria No. 041-151029 ubicado en el Municipio de **SANTO TOMAS - ATLÁNTICO**, ubicado en la Carretera a Pueblo Nuevo No. 5-01, con soporte en el cdp No. 362049 del 1 de junio de 2016 por valor de seiscientos veintidós millones novecientos ochenta y cuatro mil cincuenta pesos \$ 622.984.050 aportado por el DEPARTAMENTO. **3.2.1.2.** Suministrar la información que se encuentre bajo su custodia o de las entidades del sector central y descentralizado del DEPARTAMENTO, tanto en medio físico como en medio magnético, cuando sea solicitada por FONVIVIENDA, FINDETER o el FIDEICOMISO - PVG II. **3.2.1.3.** Acompañar las visitas que se realicen al(los) predio(s) en el marco del proceso de selección del ejecutor del(los) proyecto(s), y designar para las mismas un funcionario del Departamento o de las entidades centralizadas o descentralizadas del DEPARTAMENTO que tengan competencia en el tema, para que atienda las observaciones que se presenten en el marco de las visitas. **3.2.1.4.** Acompañar las audiencias de aclaración de los proyectos de términos de referencia o términos de referencia definitivos del proceso de selección del ejecutor del(los) proyecto(s) y designar para las mismas un funcionario del DEPARTAMENTO o de las entidades centralizadas o descentralizadas del DEPARTAMENTO que tengan competencia en el tema, para que atienda las observaciones que se presenten en el marco de las audiencias. **3.2.1.5.** Apoyar la elaboración de las respuestas que deba emitir el FIDEICOMISO - PVG II en el marco del proceso de selección del ejecutor del(los) proyecto(s), que se refieran a la situación jurídica, técnica o urbanística del(los) predio(s) en que se desarrollará el(los) proyecto(s) de vivienda, dentro del término que para el efecto establezca el cronograma del proceso de selección. **3.2.1.6.** Responder por la veracidad de la información y documentación que sea suministrada verbalmente o por escrito, en cualquier etapa del proceso de selección del ejecutor del(los) proyecto(s), por cualquier entidad pública del sector central o descentralizado del DEPARTAMENTO, o por cualquiera de los funcionarios que estas deleguen, así como por el hecho de que sea completa y entregada en forma oportuna. **3.2.1.7.** Apoyar la socialización de los procesos de selección con las comunidades, cuando lo solicite FONVIVIENDA. **PARÁGRAFO 1.** Los proyectos de términos de referencia o los términos de referencia definitivos se publicarán el número de veces señalados por el órgano competente del FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA II y en el caso en que no se logre la selección del contratista, se procederá a la terminación del presente convenio. **PARÁGRAFO 2.** La selección del ejecutor del proyecto a que se refiere el presente convenio estará sujeta a la disponibilidad de cupos, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia del proceso que se adelante. **PARÁGRAFO 3.** La tipología de las viviendas a ejecutar, el número de viviendas, el área y valor de las mismas, y otras condiciones del proyecto de vivienda a que se refiere el presente convenio podrán ser diferentes a las propuestas por el MUNICIPIO al momento de la postulación del proyecto, teniendo en cuenta lo que defina el Comité Técnico del FIDEICOMISO PVG II y/o las observaciones que se reciban en el marco de los procesos de selección que se adelanten. **3.2.2. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA DISPOSICIÓN DEL (LOS) PREDIO(S) Y EL(LOS) APOORTE(S) DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.** **3.2.2.1.** Garantizar que el predio quede desenglobado y determinado en sus linderos con distancia en metros o georreferenciados mediante coordenadas y presentar a FONVIVIENDA el certificado de tradición correspondiente al folio de matrícula inmobiliaria que le sea asignado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente. Se deberá gestionar ante el IGAC, el trámite de corrección y/o ajuste de la matrícula catastral del predio comprado y solicitar el plano predial catastral de este, previo a la suscripción del contrato de comodato precario con el ejecutor del proyecto. **3.2.2.2.** Previa publicación de los términos de referencia definitivos del proceso de selección del ejecutor, que se adelantará a través del FIDEICOMISO - PVG II, aportar el Ordenanza Departamental que autorice la transferencia del(los) predio(s) a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda 100% en especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita. **3.2.2.3.** Permitir que el Consorcio vocero del

1

Handwritten marks or scribbles at the top of the page.

Main body of extremely faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

A small, dark mark or artifact at the bottom left corner of the page.



**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. \_\_\_\_\_ DE 2016,  
CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, EL DEPARTAMENTO  
DEL ATLANTICO Y EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS-ATLANTICO.**

FIDEICOMISO - PVG II verifique si el representante legal, el(los) propietario(s) del(los) predio(s) en que se desarrollará el proyecto, o alguno de los fideicomitentes y/o beneficiarios del patrimonio autónomo propietario de los predios, se encuentran reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT. 3.2.2.4. Permitir la ejecución del(los) proyecto(s) en el(los) predio(s) a que se refiere el presente convenio. 3.2.2.5. Asumir la vigilancia y custodia del (los) predio(s) en que se ejecutará el proyecto, en cualquier momento en que no se encuentre vigente un contrato de comodato precario con el ejecutor del proyecto, seleccionado por el órgano competente del FIDEICOMISO - PVG II. En consecuencia, el **DEPARTAMENTO** mantendrá indemne a FONVIVIENDA, al FIDEICOMISO - PVG II, y a la(s) fiduciaria(s) vocera(s) del Fideicomiso, de cualquier reclamación o perjuicio que se presente como consecuencia de eventuales invasiones, ocupaciones, reclamaciones, demandas de terceros y/o inconvenientes relacionados con el(los) predio(s). En caso de que FONVIVIENDA, el FIDEICOMISO - PVG II, y/o la(s) fiduciaria(s) vocera(s) del Fideicomiso sean requeridos por cualquier concepto relacionado con lo mencionado, el **DEPARTAMENTO** se obliga a salir a la defensa de estos últimos y se obliga a asumir todos los costos y gastos que se generen por la defensa y representación en cualquier instancia, lo cual incluye, pero sin limitarse, a los honorarios del abogado que sea contratado por el FIDEICOMISO para tales efectos. 3.2.2.6. Suscribir, o instruir al patrimonio autónomo propietario del predio en que se ejecutará el proyecto, para que suscriba un contrato de comodato precario con el ejecutor del(los) proyecto(s), seleccionado por el FIDEICOMISO - PVG II, en el formato que indique FONVIVIENDA. En el evento en que no se suscriba y perfeccione el contrato de comodato entre el **DEPARTAMENTO** o el patrimonio autónomo propietario del predio y el Ejecutor seleccionado, dentro del plazo establecido en los términos de referencia para la suscripción del acta de inicio, se dará por terminado, el presente convenio y el correspondiente contrato de diseño y/o construcción, sin que esto genere indemnización alguna a favor del **DEPARTAMENTO**. 3.2.2.7. Responder, en todo caso, por el saneamiento del(los) predio(s), por el estudio de títulos del(los) mismo(s) y por cualquier vicio que se encuentre en el(los) predio(s) y que afecte la ejecución del(los) proyecto(s) de vivienda, lo cual incluye atender cualquier reclamación que se presente ante FONVIVIENDA y/o la(s) fiduciaria(s) vocera(s) del FIDEICOMISO PVG II. 3.2.2.8. Adelantar las gestiones necesarias para permitir el acceso al(los) predio(s) por parte del constructor, así como de sus equipos y materiales de construcción, a partir del momento en que inicie el contrato de obra que resulte del proceso de selección adelantado por el FIDEICOMISO - PVG II. 3.2.2.9. Permitir y coordinar las visitas que solicite FONVIVIENDA, el interventor o supervisor del contrato de obra, o los designados por cualquiera de los órganos contractuales del FIDEICOMISO - PVG II, para la verificación del(los) predio(s), en cualquier momento durante la ejecución del presente convenio. 3.2.2.10. Entregar la información que le solicite FINDETER, FONVIVIENDA o el FIDEICOMISO - PVG II, sobre la situación jurídica, técnica, financiera o urbanística del(los) predio(s) a los que hace referencia el objeto del convenio, incluyendo los certificados de tradición y libertad de(los) bien(es) inmueble(s) sobre el(los) cual(es) se desarrollará el(los) proyecto(s), con el fin de que la FIDUCIARIA realice el estudio que considere necesario sobre la tradición de los predios. **PARÁGRAFO:** Al suscribir el presente convenio, el **DEPARTAMENTO** manifiesta expresamente que: a) No existe ninguna persona ni hogar que tenga cualquier derecho, como es el caso de subsidios familiares de vivienda, sobre el(los) predio(s) y/o sobre el(los) proyectos(s) que se desarrollen sobre el(los) mismo(s). Así mismo, que no existen actos administrativos ni compromisos de la administración Departamental, de destinar el(los) predio(s) a determinados beneficiarios. b) No existe ningún acuerdo, contrato o compromiso con particulares o con otras entidades, para el desarrollo de proyectos en el(los) predio(s) que se transfieren. c) El(los) predio(s) se encuentra(n) dentro del perímetro urbano y que no se encuentra(n) ubicado(s) en una zona de alto riesgo no mitigable ni en suelo de protección. (En el caso en que se encuentre en zona de alto riesgo mitigable, deberá señalarlo expresamente).

**3.2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DEL**

111

The following table shows the results of the experiment. The first column is the number of trials, the second column is the number of correct responses, and the third column is the percentage of correct responses.

Number of trials	Number of correct responses	Percentage of correct responses
10	8	80%
20	15	75%
30	22	73%
40	28	70%
50	35	70%
60	42	70%
70	48	69%
80	55	69%
90	62	69%
100	68	68%

112



## FONVIVIENDA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. **114** DE 2016,  
 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, EL DEPARTAMENTO  
 DEL ATLANTICO Y EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS-ATLANTICO.

**PROYECTO DE VIVIENDA: 3.2.3.1.** Apoyar la socialización a la comunidad, en relación con el desarrollo de los estudios y/o diseños y/o de la ejecución del(los) proyecto(s) a que se refiere el presente convenio. **3.2.3.2.** Apoyar la gestión de las licencias, permisos y trámites que se requieran, para la cabal y oportuna ejecución del proyecto de vivienda a que hace referencia el objeto del convenio. **3.2.3.3.** Otorgar, o instruir al patrimonio autónomo propietario del predio en que se ejecutará el proyecto, para que otorgue poder amplio y suficiente, a favor del ejecutor seleccionado para el diseño y/o construcción del proyecto, permitiéndole realizar todas las actividades necesarias para obtener los permisos y licencias requeridos para la ejecución del proyecto. En el evento en que el DEPARTAMENTO no otorgue el poder dentro del plazo establecido en los términos de referencia para la suscripción del acta de inicio del contrato de diseño y/o construcción, el presente convenio se dará por terminado sin más actos ni requisitos. Lo anterior no dará lugar a indemnización alguna en favor del DEPARTAMENTO. **3.2.3.4.** Acompañar las gestiones ante las autoridades competentes, para la revisión y aprobación de los estudios y diseños a que haya lugar para la cabal y oportuna ejecución del proyecto de vivienda a que hace referencia el objeto del convenio. **3.2.3.5.** Acompañar la realización de los trámites necesarios ante los prestadores de servicios para garantizar la oportuna y correcta prestación y facturación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía, telecomunicaciones y gas, en el proyecto al que hace referencia el objeto del convenio, garantizando que existe la disponibilidad de servicios públicos para el correspondiente proyecto. **3.2.3.6.** Atender oportunamente las solicitudes que formule el FIDEICOMISO - PVG II o el interventor o supervisor que este designe para la ejecución del proyecto de vivienda al que hace referencia el objeto del contrato, y que se relacionen con las funciones a cargo del DEPARTAMENTO y/o con la situación jurídica, técnica y/o urbanística del(los) predio(s) postulado(s) por éste último. **3.2.3.7.** Asistir o designar un asistente con conocimiento sobre los temas a discutir, a los Comités Técnicos a los cuales sea invitado, en los cuales se discutan temas relacionados con la ejecución del proyecto. **3.2.3.8.** Disponer de toda la Información necesaria para el diseño y la ejecución del proyecto de vivienda al que hace referencia el objeto del convenio y entregarla oportunamente al FIDEICOMISO - PVG II, al Ejecutor del Proyecto y al Interventor o supervisor que sea designado, cuando éstos la requieran. **3.2.3.9.** Previa solicitud del interventor o supervisor designado por el FIDEICOMISO - PVG II y dentro del término señalado por el mismo, el cual será acorde con lo establecido en el contrato de diseño y construcción, realizar las diligencias de inspección necesarias para el recibo material de las zonas objeto de cesión obligatoria así como la ejecución de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador. En la diligencia se suscribirá el acta en los términos de que trata el artículo 2.2.6.1.4.7. del Decreto 1077 de 2015. Cuando en la diligencia de inspección no sea posible recibir materialmente las zonas cedidas, se deberá dejar constancia de las razones del no cumplimiento de las obligaciones a cargo del urbanizador y, el interventor o supervisor designado por el FIDEICOMISO - PVG II, concederá un término para ejecutar las obras o actividades que den solución. En el acta se establecerá la fecha de la siguiente diligencia de inspección. En caso que el municipio no realice la diligencia de inspección en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la solicitud del Interventor o supervisor designado por el FIDEICOMISO -PVG II, las mismas entenderán verificadas y recibidas a satisfacción. **3.2.3.10.** Acompañar el proceso de entrega de las redes de servicios públicos domiciliarios a las empresas de servicios públicos competentes. **3.2.3.11.** Verificar que se adelante el proceso de desenglobe catastral de las viviendas a entregar a título de subsidio en especie, con fundamento en la solicitud que realice ante la autoridad competente el constructor que ejecute el proyecto de vivienda al que hace referencia el objeto del convenio. **3.2.3.12.** Recibir materialmente, dentro del término señalado por el interventor o supervisor designado por el FIDEICOMISO - PVG II, el cual será acorde con lo establecido en el contrato de diseño y construcción, las obras recibidas a satisfacción por este último. Esta actividad implica el recibo material de las soluciones de vivienda certificadas por el interventor o supervisor designado por el FIDEICOMISO - PVG II y de todas las obras que se ejecuten en el(los) predio(s) a que se refiere el

811

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California, as of January 1, 1934.

The total land owned by the United States in California is approximately 100,000,000 acres. This land is divided into several categories, including:

- Public Domain Land: Approximately 40,000,000 acres.
- Land Reserved for the United States: Approximately 30,000,000 acres.
- Land Reserved for the States: Approximately 20,000,000 acres.
- Land Reserved for the Indians: Approximately 10,000,000 acres.

The following table shows the distribution of land owned by the United States in California, by county, as of January 1, 1934.

County	Public Domain Land (Acres)	Land Reserved for the United States (Acres)	Land Reserved for the States (Acres)	Land Reserved for the Indians (Acres)
Alameda	1,000,000	500,000	200,000	100,000
Albany	500,000	200,000	100,000	50,000
Alameda	1,000,000	500,000	200,000	100,000
Alameda	1,000,000	500,000	200,000	100,000
Alameda	1,000,000	500,000	200,000	100,000
Alameda	1,000,000	500,000	200,000	100,000
Alameda	1,000,000	500,000	200,000	100,000
Alameda	1,000,000	500,000	200,000	100,000
Alameda	1,000,000	500,000	200,000	100,000
Alameda	1,000,000	500,000	200,000	100,000

1



**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 114 DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS-ATLANTICO.**

presente convenio, como son las zonas de cesión obligatoria gratuita y las zonas comunes, previo aval del interventor o supervisor designado por el FIDEICOMISO - PVG II. **3.2.3.13.** Si el interventor manifiesta que las obras fueron recibidas a satisfacción, de acuerdo con lo establecido en el contrato de diseño y construcción y por cualquier razón, la autoridad municipal competente no recibe materialmente, dentro del plazo establecido, mediante la suscripción de acta de recibo, las zonas objeto de cesión, obras o dotaciones a cargo del urbanizador, viviendas con certificados de existencia y/o zonas comunes, cuando sea el caso, el interventor dejará constancia escrita de lo ocurrido y a partir de ese momento se entenderá que el municipio asume la vigilancia y custodia de los predios, manteniendo indemne al FIDEICOMISO - PVG II, al consorcio vocero del mismo, a las sociedades fiduciarias que conforman el referido consorcio y a FONVIVIENDA, ante cualquier reclamación o afectación que puedan sufrir los bienes referidos. **3.2.3.14** Ejercer la administración del edificio o conjunto que se ejecute en el predio a que se refiere el objeto de este convenio, así como las demás señaladas en el artículo 52 de la Ley 675 de 2001. **3.2.3.15.** Las demás que se requieran para la debida ejecución del proyecto de vivienda y que se relacionen con las funciones a cargo del DEPARTAMENTO. **3.2.4. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA REALIZACIÓN DE OBRAS ADICIONALES REQUERIDAS PARA LA EFECTIVA EJECUCIÓN ENTREGA DEL PROYECTO DE VIVIENDA.** **3.2.4.1.** Proyectar la construcción de las obras para garantizar la prestación efectiva de los servicios de acueducto y alcantarillado y su entrega a la entidad competente. Las obras a realizar son las indicadas en el numeral 3 de la página 3 del certificado de viabilidad No. FCSC-2-0020 expedido por Findeter. **PARÁGRAFO 1. EL DEPARTAMENTO** se compromete a entregar la(s) referida(s) obra(s) complementaria(s) y/o externa(s) según el plazo que informe al FIDEICOMISO - PVGII, que en todo caso no podrá superar la finalización del proyecto a que se refiere el objeto de este convenio. **PARÁGRAFO 2.** Las obras señaladas serán financiadas de la siguiente manera, según información suministrada por EL DEPARTAMENTO: CDP con fecha del 1 de junio de 2016 por valor de doscientos millones de pesos (\$200.000.000). **3.2.4.2.** Realizar, a su costa y bajo su responsabilidad y riesgo, todas las demás obras adicionales a las que se incluyan en el contrato de diseño y construcción que celebre el FIDEICOMISO - PVG II y que sean necesarias para la adecuada ejecución del proyecto a que se refiere el objeto de este convenio y para la entrega de las viviendas a los hogares beneficiarios, en condiciones de ser habitadas. **3.2.4.3.** Responder por cualquier perjuicio que genere a FONVIVIENDA y/o al FIDEICOMISO - PVG II, y/o a la(s) fiduciaria(s) vocera(s) del mismo, el retraso o cualquier inconveniente o irregularidad en el desarrollo las obras que se encuentran a su cargo de acuerdo con lo establecido en este convenio. Esta responsabilidad incluye el pago de cualquier indemnización o pago adicional que deba realizar el Fideicomiso a favor del constructor o al interventor o supervisor del proyecto de vivienda al que hace referencia el objeto del convenio, así como cualquier pago que FONVIVIENDA o el Fideicomiso o la(s) fiduciaria(s) vocera(s) del mismo deban realizar a favor de terceros para permitir la cabal ejecución del mencionado proyecto. De igual forma asumirá la defensa que sea necesaria para atender los requerimientos que se presenten y los costos de dicha defensa. **3.2.4.4.** Adelantar bajo su responsabilidad y riesgo todas las actividades necesarias para obtener los permisos, licencias y demás autorizaciones a que haya lugar para la ejecución de las obras a las que se compromete en la presente cláusula, así como para adquirir los bienes necesarios para realizarlas, cuando sea el caso. **3.2.4.5** Promover la ejecución de infraestructura social o de equipamientos complementarios al proyecto de vivienda. En el evento que la financiación de dichos equipamientos provenga de entidades del Gobierno Nacional, el municipio deberá apoyar a la entidad que financie la ejecución de la infraestructura en la realización de todas las acciones necesarias para su ejecución. **3.2.5. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE LAS VIVIENDAS Y EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LAS MISMAS.** **3.2.5.1.** Apoyar, en lo de su competencia, al ejecutor del proyecto en las actividades relacionadas con la elaboración, protocolización e inscripción del reglamento de

411

Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side of the document.

Small handwritten mark or signature at the bottom left corner.



**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 114 DE 2016,  
CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, EL DEPARTAMENTO  
DEL ATLANTICO Y EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS-ATLANTICO.**

propiedad horizontal en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria, conforme lo dispuesto en la Ley 675 de 2001, y demás disposiciones que la reglamenten y modifiquen. 3.2.5.2. Apoyar la realización de la primera Asamblea General de Copropietarios, especialmente en lo relacionado con la designación de líderes, comités y demás órganos a que haya lugar. 3.2.5.3. Apoyar la conformación de Juntas de Acción Comunal o cualquier otro mecanismo orientado a garantizar la convivencia ciudadana en el proyecto a que se refiere este convenio. 3.2.5.4. Asumir la vigilancia y custodia de las viviendas y del proyecto desde el momento de su recibo al ejecutor del proyecto, de acuerdo con lo establecido en este convenio, hasta tanto se transfieran y entreguen materialmente las viviendas a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda asignado por FONVIVIENDA. 3.2.5.5. Participar en el proceso de definición de la composición poblacional del proyecto de vivienda al que hace referencia el objeto del convenio, en conjunto con FONVIVIENDA y de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes. 3.2.5.6. Apoyar la coordinación y acompañamiento a las diligencias de reconocimiento de las viviendas por parte de los hogares beneficiarios de las mismas. 3.2.5.7. Una vez las viviendas hayan sido asignadas por FONVIVIENDA a título de subsidio familiar de vivienda en especie, adelantar todas las actuaciones a que haya lugar para la transferencia y entrega de las mismas a los hogares beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes. 3.2.5.8. Adelantar el proceso de asignación del subsidio familiar de vivienda de carácter municipal, en dinero y/o en especie, de acuerdo con la normatividad que le sea aplicable al ente territorial. En este proceso no participará FONVIVIENDA. 3.2.5.9. Entregar a FONVIVIENDA toda la información relacionada con los actos administrativos de transferencia y/o las actas de entrega material a los hogares beneficiarios del Programa. 3.2.5.10. Responder ante los hogares beneficiarios ante FONVIVIENDA y ante cualquier ente de control o autoridad judicial por cualquier inconsistencia o demora en el proceso de transferencia y/o entrega de las viviendas a los hogares beneficiarios del PVG II. 3.2.5.11. Coordinar con las entidades nacionales y municipales competentes los procesos de acompañamiento social a las familias, incluyendo las capacitaciones en el manejo de zonas comunes y en el cumplimiento de sus obligaciones como propietarios. 3.2.5.12. Apoyar la elaboración y socialización del Manual de uso y cuidado de la vivienda. 3.2.5.13. Acompañar a los hogares en los procesos que se llegaren a presentar en relación con eventuales reclamaciones al ejecutor del proyecto, posteriores a la entrega de las viviendas, en la ejecución de la garantía que ampare la estabilidad de la obra y la calidad del bien, e informar a FONVIVIENDA cualquier situación que se llegare a presentar y que afecte la habitabilidad de las viviendas. 3.2.6 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS-ATLANTICO. Para la adecuada ejecución del objeto del presente convenio, el MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - ATLANTICO se compromete a: 3.2.6.1. Apoyar al DEPARTAMENTO en la elaboración de las respuestas que deba emitir el FIDEICOMISO - PVG II en el marco del proceso de selección del ejecutor del(los) proyecto(s), que se refieran a la situación jurídica, técnica o urbanística del(los) predio(s) en que se desarrollará el(los) proyecto(s) de vivienda, dentro del término que para el efecto establezca el cronograma del proceso de selección. 3.2.6.2. Apoyar al DEPARTAMENTO en la socialización de los procesos de selección con las comunidades, cuando lo solicite FONVIVIENDA. 3.2.6.3. Apoyar la gestión del DEPARTAMENTO en la obtención de las licencias, permisos y trámites que se requieran, para la cabal y oportuna ejecución del proyecto de vivienda a que hace referencia el objeto del convenio. 3.2.6.4. Atender oportunamente las solicitudes que formule el FIDEICOMISO - PVG II o el interventor o supervisor que este designe para la ejecución del proyecto de vivienda al que hace referencia el objeto del contrato, y que se relacionen con las funciones a cargo del MUNICIPIO y/o con la situación jurídica, técnica y/o urbanística del(los) predio(s) postulado(s) por éste último. 3.2.6.5. Asistir o designar un asistente con conocimiento sobre los temas a discutir, a los Comités Técnicos a los cuales sea invitado, en los cuales se discutan temas relacionados con la ejecución del proyecto. 3.2.6.6. Apoyar la realización de la primera Asamblea General de Copropietarios, especialmente en lo relacionado con la

1943

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the war. It is a very interesting and informative document which gives a clear picture of the state of affairs at that time.

2. The second part of the report deals with the economic situation of the country. It discusses the various factors which have influenced the economy and the measures which have been taken to deal with the situation.

3. The third part of the report deals with the social situation of the country. It discusses the various social problems which have arisen and the measures which have been taken to deal with them.

4. The fourth part of the report deals with the political situation of the country. It discusses the various political parties and the measures which have been taken to deal with the situation.

5. The fifth part of the report deals with the military situation of the country. It discusses the various military units and the measures which have been taken to deal with the situation.

6. The sixth part of the report deals with the cultural situation of the country. It discusses the various cultural activities and the measures which have been taken to deal with the situation.

7. The seventh part of the report deals with the educational situation of the country. It discusses the various educational institutions and the measures which have been taken to deal with the situation.

8. The eighth part of the report deals with the health situation of the country. It discusses the various health problems and the measures which have been taken to deal with them.

9. The ninth part of the report deals with the housing situation of the country. It discusses the various housing problems and the measures which have been taken to deal with them.

10. The tenth part of the report deals with the transportation situation of the country. It discusses the various transportation problems and the measures which have been taken to deal with them.

1943



**FONVIVIENDA**
**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 114 DE 2016,  
CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, EL DEPARTAMENTO  
DEL ATLANTICO Y EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS-ATLANTICO.**

designación de líderes, comités y demás órganos a que haya lugar. **3.2.6.7.** Apoyar la conformación de Juntas de Acción Comunal o cualquier otro mecanismo orientado a garantizar la convivencia ciudadana en el proyecto a que se refiere este convenio. **3.2.6.8.** Apoyar la coordinación y acompañamiento a las diligencias de reconocimiento de las viviendas por parte de los hogares beneficiarios de las mismas. **3.2.6.9.** Apoyar la elaboración y socialización del Manual de uso y cuidado de la vivienda. **3.2.6.10.** Acompañar a los hogares en los procesos que se llegaren a presentar en relación con eventuales reclamaciones al ejecutor del proyecto, posteriores a la entrega de las viviendas, en la ejecución de la garantía que ampare la estabilidad de la obra y la calidad del bien, e informar a FONVIVIENDA cualquier situación que se llegare a presentar y que afecte la habitabilidad de las viviendas. **3.2.6.11.** Apoyar al **DEPARTAMENTO** en el cumplimiento de las obligaciones definidas en el numeral 3.2.3 relacionadas con **LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO DE VIVIENDA**. **3.2.6.12.** Participar conjuntamente con el **DEPARTAMENTO** en el proceso de definición de la composición poblacional del proyecto de vivienda al que hace referencia el objeto del convenio, en conjunto con FONVIVIENDA y de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes. **3.2.6.13.** Apoyar al Departamento en la ejecución y entrega a la entidad competente de las obras adicionales requeridas para la efectiva ejecución y entrega del proyecto de vivienda de acuerdo con lo relacionado en el numeral 3.2.4.1 del presente convenio. **3.2.7. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONVENIO A CARGO DE LAS PARTES.** **3.2.7.1.** Participar activamente en las reuniones de articulación, capacitación o lineamientos que se requieran para la implementación y puesta en marcha del convenio, a través de sus delegados o representantes. **3.2.7.2.** Designar un supervisor para la vigilancia y control del convenio, con el fin de velar por el cumplimiento del objeto del mismo. **3.2.7.3.** Las demás que se requieran para la debida ejecución del convenio. **CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del presente convenio será por veinticuatro (24) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **QUINTA.- VALOR:** El presente convenio no genera erogación para las partes. **SEXTA.- SUPERVISIÓN Y CONTROL:** La supervisión y control del presente convenio será ejercida por parte de **FONVIVIENDA**, por el Director Ejecutivo, o por quien este designe escrito, por parte del **DEPARTAMENTO**, por el Gobernador o por quien este delegue y por parte del **MUNICIPIO** por el Alcalde o por quien éste delegue, quienes asumen la responsabilidad por su seguimiento, así como la cabal y correcta ejecución del mismo. El supervisor de FONVIVIENDA tendrá además de las funciones que por índole y naturaleza del convenio le son propias, las consagradas en el Manual de Contratación y en la Ley 1474 de 2011 y las siguientes: **1.** Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes. **2.** Realizar revisiones periódicas sobre las actividades adelantadas para verificar que se cumplan las condiciones pactadas. **3.** Concertar los ajustes y modificaciones que fueren necesarias. **4.** Certificar el cumplimiento del objeto del convenio, dentro de las condiciones pactadas y la correcta ejecución del mismo. **5.** Solicitar por escrito las modificaciones y prórrogas al presente convenio cuando haya lugar, siempre y cuando estén plenamente justificados. **6.** Elaborar el Informe final de supervisión que incluye las actividades realizadas en el marco del convenio. **7.** Elaborar el acta de liquidación y someterla a la aprobación de las partes. **PARÁGRAFO:** En el evento de cambio de supervisor, no será necesario modificar el convenio y la designación se efectuará mediante comunicación suscrita por el ordenador del gasto y dirigida al supervisor designado y a la carpeta del expediente contractual. **SÉPTIMA.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL:** Este convenio no implica la existencia de relación laboral o contractual alguna entre **FONVIVIENDA**, el FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA II, la(s) Fiduciaria(s) vocera(s) del mismo, y los trabajadores o personal que el **MUNICIPIO** y/o el **DEPARTAMENTO** emplee para el desarrollo del presente convenio. **OCTAVA.- CAUSALES DE TERMINACION:** a) Cuando se hayan realizado procesos de selección por el número de veces señalado por el órgano

111

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the information gathered is both reliable and comprehensive.

The third part of the document focuses on the results of the analysis. It shows that there is a clear trend in the data, which suggests that the current strategy is effective. However, there are some areas where improvement is needed, particularly in terms of efficiency and cost reduction.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future action. These include implementing new software tools, training staff on best practices, and conducting regular audits to ensure ongoing compliance and accuracy.

1



**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. \_\_\_\_\_ DE 2016,  
CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, EL DEPARTAMENTO  
DEL ATLANTICO Y EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS-ATLANTICO.**

competente del FIDEICOMISO - PVG II y no haya sido posible la selección del contratista para la ejecución del proyecto de vivienda al que hace referencia el objeto del convenio o no existan cupos de recursos disponibles para su selección. b) Cuando el **DEPARTAMENTO** o el patrimonio autónomo constituido por dicha entidad no sean propietarios del predio en que se ejecutará el proyecto, para el momento en que deban publicarse los términos de referencia del proceso de selección del ejecutor, de acuerdo con lo establecido por el Comité Técnico del FIDEICOMISO - PVG II. c) Cuando el **DEPARTAMENTO** o el patrimonio autónomo constituido por dicha entidad que sea propietario del predio no suscriba y perfeccione contrato de comodato con el proponente seleccionado para la ejecución del proyecto, dentro del término previsto para la suscripción del acta de inicio del contrato de diseño y/o construcción. d) Cuando el **DEPARTAMENTO** no aporte la Ordenanza Departamental que autorice la transferencia del(los) predio(s) a que se refiere el objeto del presente convenio, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda 100% en especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita. e) Cuando el **DEPARTAMENTO** o el patrimonio autónomo constituido por dicha entidad que sea propietario del predio no otorgue poder para el desarrollo de los trámites a que haya lugar para el cumplimiento del contrato de diseño y/o construcción, dentro del término previsto para la suscripción del acta de inicio del contrato de diseño y/o construcción. f) Cuando termine anticipadamente el contrato de obra para la ejecución del proyecto de vivienda al que hace referencia el objeto del convenio. Sin embargo, en el caso en que se hayan adelantado obras parcialmente y haya lugar a su pago y/o recibo, el presente convenio terminará cuando las mismas hayan sido recibidas y, en el caso en que se trate de viviendas terminadas y que cuenten con certificado de existencia, hasta el momento en que las mismas sean entregadas a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda. g) Cuando finalice la entrega de las viviendas resultantes del proyecto de vivienda a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda. h) Cuando el predio no quede desenglobado y determinado en sus linderos con distancia en metros o georreferenciados mediante coordenadas y presentar a FONVIVIENDA el certificado de tradición correspondiente al folio de matrícula inmobiliaria que le sea asignado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente. Se deberá gestionar ante el IGAC, el trámite de corrección y/o ajuste de la matrícula catastral del predio comprado y solicitar el plano predial catastral de este, previo a la suscripción del contrato de comodato precario con el ejecutor del proyecto. **PARÁGRAFO:** Las anteriores causales de terminación no generarán indemnización alguna a favor del **MUNICIPIO** de **SANTO TOMAS** ni del **DEPARTAMENTO** del **ATLÁNTICO**.

**NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente convenio, de su ejecución, desarrollo, terminación buscarán en primer término una solución directa mediante conciliación, la amigable composición o la transacción, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. Agotado este requisito sin que logre dirimirse la controversia, las partes podrán acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.

**DÉCIMA.- NO SOLIDARIDAD:** En virtud del presente convenio, no existirá régimen de solidaridad entre las partes, pues cada una responderá por las obligaciones que específicamente asume a través del mismo. **DÉCIMA PRIMERA.- INDEMNIDAD:** El **MUNICIPIO** y el **DEPARTAMENTO**, mantendrán libre a **FONVIVIENDA** de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones que se deriven de sus propias actuaciones u omisiones o de actuaciones u omisiones imputables a terceros. **DÉCIMA SEGUNDA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN:** El presente convenio se celebra en atención a las calidades de las partes, en consecuencia, estas no podrán ceder total ni parcialmente su ejecución a persona jurídica o natural alguna, sin autorización previa y escrita de la otra parte. **DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL:** Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cuando las partes de común acuerdo lo consideren pertinente, se podrá suspender temporalmente la ejecución del presente convenio, mediante un acta suscrita por las partes. Cuando estas circunstancias afecten las obligaciones del **MUNICIPIO** y/o del **DEPARTAMENTO** éstos deberán

111

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involved direct observation and interviews with key stakeholders, while the secondary research focused on reviewing existing literature and reports.

The third section presents the findings of the study. It highlights several key trends and patterns observed in the data. For example, there was a significant increase in the use of digital services over the period studied. Additionally, the data suggests that customer satisfaction is closely linked to the quality of service provided.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research and practice. It suggests that further studies should explore the long-term impact of these trends and investigate ways to improve service quality based on the findings.

111



FONVIVIENDA

114

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 114 DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS-ATLANTICO.**

comunicarlas por escrito al supervisor del convenio por parte de FONVIVIENDA, inmediatamente tengan ocurrencia, procediendo a su estudio, para determinar su aceptación mediante acta. **PARAGRAFO: FONVIVIENDA** no indemnizará los daños y perjuicios que sufra el **MUNICIPIO y/o EL DEPARTAMENTO** como consecuencia de la fuerza mayor o caso fortuito comprobado. **DÉCIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO:** La liquidación del presente Convenio se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización del mismo. Para la liquidación será necesaria la presentación de los siguientes documentos: a) Proyecto de acta de liquidación. b) Informe final de supervisión. No obstante el trámite de liquidación se sujetará a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **DÉCIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** Los representantes legales de **FONVIVIENDA, el MUNICIPIO y el DEPARTAMENTO,** manifiestan bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente convenio, que ni ellos ni las entidades que representan se encuentran incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades a que se refiere la Constitución y la ley. **DÉCIMA SEXTA.- DOCUMENTOS:** Son parte integral del presente convenio los siguientes documentos: 1. Acuerdo de Facultades, fotocopia de documento de identidad y acta de posesión del Alcalde del Municipio. 2. Carta de intención del Municipio. 3. Fotocopia de la Resolución de nombramiento, acta de posesión y documento de identidad del director del Fondo Nacional de Vivienda. 4. La correspondencia que surja en ejecución del convenio. **DÉCIMA SÉPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales el domicilio contractual del presente convenio, será la ciudad de Bogotá D.C. **DÉCIMA OCTAVA.- LUGAR DE EJECUCION:** Las actividades relacionadas con el desarrollo del convenio a celebrar se realizarán en el municipio de Santo Tomas-Atlántico. **DÉCIMA NOVENA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** El presente convenio, se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución requiere del cumplimiento del anterior requisito. **VIGÉSIMA.- PUBLICACIÓN:** El presente convenio será publicado en el SECOP conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. **VIGÉSIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES:** Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia entre las partes se enviarán a las siguientes direcciones: a) Al Fondo Nacional de Vivienda - **FONVIVIENDA** en la Calle 18 No. 7-59 de Bogotá. b) Al **MUNICIPIO** en la Calle 3ª No. 2-41 Palacio Municipal. c) Al **DEPARTAMENTO,** Calle 40 Cra. 45 y 46 Barranquilla. En constancia se firma en Bogotá, en dos ejemplares del mismo tenor y validez a los


24 JUN 2016

POR FONVIVIENDA




ALEJANDRO QUINTERO ROMERO  
Director Ejecutivo

POR EL DEPARTAMENTO,



EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA  
Gobernador

POR EL MUNICIPIO,



LUIS ALBERTO ESCORCIA CASTRO  
Alcalde

Proyectó: Beatriz Montoya Ochoa / Grupo de Contratos  
Revisó: Javier Salinas Vargas / Coordinador Grupo de Contratos

1000

1000

1000

