

FONVIVIENDA

047

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA Y EL MUNICIPIO DE EL RETEN, MAGDALENA

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.945.509 de Bogotá, en su calidad de Director Ejecutivo designado mediante Resolución 0202 del 29 de marzo de 2016, obra en nombre y representación legal del **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA**, creado por el Decreto 555 de 2003, como un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera, sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden nacional, adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de conformidad con el Título I, artículo 1.2.1.1.2 del Decreto 1077 de 2015, identificado con el NIT 830.121.208-5, en adelante **FONVIVIENDA**, y **JOHN SNEIDER VARGAS LARA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.618.473 de Aracataca, en su calidad de alcalde, elegido por voto popular, posesionado mediante acta de fecha 1 de enero de 2016, ante el Juez Promiscuo Municipal de EL RETEN, facultado mediante Acuerdo municipal No. 002 de 2016, obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE EL RETEN**, entidad territorial identificada con NIT 819.000.925-9 en adelante **EL MUNICIPIO**, hemos convenido celebrar el presente convenio interadministrativo de Cooperación, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que el capítulo II de la Ley 1537 de 2012 contiene disposiciones dirigidas a facilitar el acceso efectivo a la vivienda de interés prioritario (VIP) y con fundamento en las mismas el Gobierno Nacional creó el Programa de Vivienda Gratuita (PVG), que tiene por objeto la entrega de viviendas, a título de subsidio familiar de vivienda 100% en especie, a la población más pobre y vulnerable del país, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la misma Ley. **2.** Que el artículo 3º de la citada Ley se refiere a la coordinación que debe existir entre las entidades nacionales y territoriales, la cual implica entre otras cosas: "a) La articulación y congruencia de las políticas y de los programas nacionales de vivienda con los de los Departamentos y Municipios" y "b) La disposición y transferencia de recursos para la ejecución de programas de vivienda de interés social o interés prioritaria". **3.** Que el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia señala que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. **4.** Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actividades para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. **5.** Que el presente convenio se rige conforme a lo establecido en la Ley 489 de 1998, en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015, y demás normas reglamentarias vigentes. **6.** Que de acuerdo con las normas citadas, el Gobierno Nacional promueve alianzas con los entes territoriales y/o con sus entidades del sector central o descentralizado, con el propósito de aunar esfuerzos tendientes a generar oferta efectiva de Vivienda de Interés Prioritario -VIP- en condiciones dignas para la población en especial situación de vulnerabilidad. **7.** Que el Decreto Ley 555 de 2003 creó el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de personal propia; sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden nacional y adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. **8.** Que el artículo 23 de la Ley 1469 de 2011 faculta a FONVIVIENDA, para desarrollar las funciones consagradas en esa ley y en general en la normatividad vigente, a través de la celebración de contratos de fiducia con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial, sin las limitaciones y restricciones previstas en el numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1150 de 2007, y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. **9.** Que el artículo 6º de la Ley 1537 de 2012 facultó a FONVIVIENDA para celebrar contratos de fiducia mercantil con el propósito de constituir patrimonios autónomos que "... podrán adelantar procesos de convocatoria y selección de los constructores interesados en desarrollar los proyectos de vivienda y/o

740

1951

THE UNITED STATES GOVERNMENT
DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF

MEMORANDUM FOR THE CHIEF OF STAFF
SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

10. [Illegible]

11. [Illegible]

12. [Illegible]

13. [Illegible]

14. [Illegible]

15. [Illegible]

16. [Illegible]

17. [Illegible]

18. [Illegible]

19. [Illegible]

20. [Illegible]

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 047 DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA Y EL MUNICIPIO DE EL RETEN, MAGDALENA

para la adquisición de proyectos de vivienda de interés prioritario". 10. Que de acuerdo con las facultades atribuidas por el artículo 22 de la Ley 1469 de 2011 y el artículo 6º de la Ley 1537 de 2012, FONVIVIENDA celebró el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 por medio del cual se constituyó un patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA II, (en adelante FIDEICOMISO – PVG II) el cual se encargará de administrar los recursos de la segunda etapa del Programa de Vivienda Gratuita, en adelante PVG II. 11. Que el numeral 7.3.5 del contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 establece que el FIDEICOMISO – PVG II podrá adelantar procesos para la selección de ejecutores de las viviendas que serán entregadas a los hogares beneficiarios en el marco del PVG II, así como suscribir los contratos de diseño y/o construcción respectivos, en los términos y condiciones expresamente determinados por el COMITÉ TÉCNICO del FIDEICOMISO. 12. Que el Viceministerio de Vivienda convocó a los Gobernadores, Alcaldes y Secretarios de Planeación de Municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, que no hacen parte de áreas metropolitanas constituidas legalmente, para que presentaran proyectos de Vivienda de Interés Prioritario -VIP-, en los términos y condiciones señalados en la Circular Externa No. 2014EE0101986 del 27 de noviembre de 2014, modificada por las Circulares Externas No. 2015E0000912 del 8 de enero de 2015, No. 2015EE0006229 del 29 de enero de 2015 y No. 2015EE0010313 del 10 de febrero de 2015, aclarada por medio de la Circular Externa 2015EE0027506 del 27 de marzo de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 13. Que en el marco de la convocatoria realizada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), el **MUNICIPIO** propuso el predio ubicado en el Municipio de El Reten, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 225-5715 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fundación, denominado Urbanización Pedro Casalins ubicado en la calle 11 No 1-01, con el fin de que en el mismo se ejecute un proyecto de VIP, para que las viviendas resultantes del mismo sean entregadas a la población a la que hace referencia el artículo 12 de la ley 1537 de 2012, y sus normas reglamentarias. 14. Que el día 19 de junio de 2015, mediante documento No. FCSC-2-0045 la Financiera de Desarrollo Territorial – FINDETER, entidad contratada por el FIDEICOMISO – PVG II, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria adelantada por el MVCT y sus posteriores modificaciones, emitió el "Certificado de Viabilidad del proyecto Postulado en el Marco del Programa de Vivienda Gratuita – Segunda Etapa No. FCSC-2-0045" presentado por el Municipio de El Reten, identificado como URBANIZACIÓN PEDRO CASALINS indicando que cumple los requisitos jurídicos y técnicos necesarios para su desarrollo. 15. Que el Viceministro de Vivienda solicitó al alcalde del **MUNICIPIO** confirmar su interés en la ejecución del proyecto a que se refiere el numeral anterior, aclarando que en tal caso, el ejecutor será seleccionado por el FIDEICOMISO – PVG II. 16. Que el 18 de febrero de 2016, el Alcalde del **MUNICIPIO** suscribió manifestación de interés de celebrar un convenio de cooperación con FONVIVIENDA, con el propósito de aunar esfuerzos para la adecuada ejecución de un proyecto de vivienda de interés prioritario, en el predio que ha propuesto, en los términos y condiciones contenidas en el presente documento. 17. Que el predio presentado por el **MUNICIPIO**, para el desarrollo del proyecto antes señalado es de su propiedad. 18. Que de acuerdo con lo expuesto, el **MUNICIPIO** debe adelantar diferentes actividades que comprenden, entre otras: garantizar la disponibilidad del predio en que se ejecutará el proyecto, entregar información precisa y completa para el desarrollo de los procesos de selección de los ejecutores de las VIP, colaborar y prestar todo su apoyo para la obtención de los permisos y licencias necesarias para la ejecución del proyecto, transferir y entregar a los hogares beneficiarios las viviendas resultantes, y en general el desarrollo de todas las actividades requeridas para permitir la habitabilidad de las viviendas que pretenden ser entregadas a título de subsidio en especie. 19. Que de conformidad con el numeral 3º del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia corresponde al alcalde dirigir la acción administrativa del Municipio y representarlo judicial y extrajudicialmente. 20. Que de acuerdo con el artículo 3º de la Ley 136 de 1994

100

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there is a clear trend in the data, which is consistent with the initial hypothesis. The author also discusses the limitations of the study and suggests areas for future research.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings. It reiterates that the data is reliable and that the conclusions drawn are well-supported by the evidence. The author expresses confidence in the results and hopes that they will be helpful to others in the field.

FONVIVIENDA

047

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA Y EL MUNICIPIO DE EL RETEN, MAGDALENA

modificado por el artículo 6º de la ley 1551 de 2012, es función de los Municipios: "14. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos, programas de desarrollo de Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia necesarias" 21. Que mediante memorandos 2016IE0006225 y 2016IE0006405 de fechas 9 y 13 de junio de 2016, respectivamente, el Director Ejecutivo de FONVIVIENDA solicitó al Coordinador del Grupo de Contratos elaborar las minutas correspondientes. 22. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, **FONVIVIENDA** y el **MUNICIPIO**, como entidades gubernamentales, manifiestan su voluntad de celebrar el presente Convenio Interadministrativo de Cooperación, cuyas cláusulas se enuncian a continuación:

PRIMERA.- OBJETO: Aunar esfuerzos para desarrollar un proyecto de vivienda de interés prioritario en el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 225-5715, para entregar las viviendas resultantes, a título de subsidio en especie, a la población más vulnerable. **SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO:** Las viviendas que se construyan en el predio al que hace referencia el objeto del presente convenio, serán entregadas a título de subsidio en especie a la población que se encuentre en las siguientes condiciones: a) Que esté vinculada a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la pobreza extrema, b) Que esté en situación de desplazamiento, c) Que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias y/o d) Que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. **PARAGRAFO.** En todo caso, el **MUNICIPIO** acepta con la suscripción de este convenio, que la definición de los beneficiarios se realizará de acuerdo con lo establecido en la sección 1 del capítulo 2 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Para la celebración y ejecución del presente convenio, las partes darán cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en los artículos 4o. y 5o. de la Ley 80 de 1993, en especial se obligan a:

3.1. OBLIGACIONES DE FONVIVIENDA: Para la adecuada ejecución del objeto del presente convenio, FONVIVIENDA se obliga a:

3.1.1. Destinar recursos del subsidio familiar de vivienda para la construcción del número de viviendas que se indique en el contrato de obra que se suscriba para la ejecución del proyecto de vivienda al que hace referencia el presente convenio, sin que en ningún caso, dicho número sea superior a 213 viviendas. Los mencionados recursos serán ejecutados de acuerdo con lo establecido en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, suscrito entre FONVIVIENDA y el CONSORCIO ALIANZA – COLPATRIA, y sus modificaciones. **3.1.2.** Contar con un patrimonio autónomo, facultado para:

3.1.2.1. Realizar procesos para la contratación de los diseños, obras de urbanismo y/o construcción de las viviendas de interés prioritario a ser entregadas en el marco del objeto del convenio y suscribir el contrato de obra que resulte del proceso. **3.1.2.2.** Contratar o designar el interventor o supervisor del contrato de obra que se celebre para la ejecución del proyecto de vivienda. **3.1.3.** Participar activamente en las reuniones de articulación, capacitación o lineamientos que se requieran para la implementación y puesta en marcha del convenio. **3.1.4.** Designar un supervisor para la vigilancia y control de la ejecución del presente convenio. **3.1.5.** Acompañar, a través de un designado, las visitas y audiencias, que se realicen en los procesos que se adelanten para seleccionar el ejecutor del proyecto. **3.1.6.** Las demás que se requieran para la debida ejecución del convenio. **PARAGRAFO:** El número de viviendas para la ejecución del proyecto a que hace referencia el presente convenio, podrá ser modificado previo aval del comité técnico del FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA II.

3.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Para la adecuada ejecución del objeto del presente convenio, el **MUNICIPIO** se compromete a:

3.2.1. OBLIGACIONES EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE ADELANTE EL FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA II PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

3.2.1.1. Suministrar la información que se encuentre bajo su custodia o de las entidades del sector central y descentralizado del **MUNICIPIO**, tanto en medio físico como en medio magnético, cuando sea solicitada por FONVIVIENDA, FINDETER o el FIDEICOMISO – PVG II. **3.2.1.2.** Acompañar las visitas que se realicen al predio en

A

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. _____ DE
2016, CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA
Y EL MUNICIPIO DE EL RETEN, MAGDALENA**

el marco del proceso de selección del ejecutor del proyecto, y designar para las mismas un funcionario de la alcaldía o de las entidades centralizadas o descentralizadas del MUNICIPIO que tengan competencia en el tema, para que atienda las observaciones que se presenten en el marco de las visitas. **3.2.1.3.** Acompañar las audiencias de aclaración de los proyectos de términos de referencia o términos de referencia definitivos del proceso de selección del ejecutor del proyecto y designar para las mismas un funcionario de la alcaldía o de las entidades centralizadas o descentralizadas del MUNICIPIO que tengan competencia en el tema, para que atienda las observaciones que se presenten en el marco de las audiencias. **3.2.1.4.** Apoyar la elaboración de las respuestas que deba emitir el FIDEICOMISO – PVG II en el marco del proceso de selección del ejecutor del proyecto, que se refieran a la situación jurídica, técnica o urbanística del predio en que se desarrollará el proyecto de vivienda, dentro del término que para el efecto establezca el cronograma del proceso de selección. **3.2.1.5.** Responder por la veracidad de la información y documentación que sea suministrada verbalmente o por escrito, en cualquier etapa del proceso de selección del ejecutor del proyecto, por cualquier entidad pública del sector central o descentralizado del MUNICIPIO, o por cualquiera de los funcionarios que estas deleguen, así como por el hecho de que sea completa y entregada en forma oportuna. **3.2.1.6.** Apoyar la socialización de los procesos de selección con las comunidades, cuando lo solicite FONVIVIENDA. **PARÁGRAFO 1.** Los proyectos de términos de referencia o los términos de referencia definitivos se publicarán el número de veces señalados por el órgano competente del FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA II y en el caso en que no se logre la selección del contratista, se procederá a la terminación del presente convenio. **PARÁGRAFO 2.** La selección del ejecutor del proyecto a que se refiere el presente convenio estará sujeta a la disponibilidad de cupos, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia del proceso que se adelante. **PARÁGRAFO 3.** La tipología de las viviendas a ejecutar, el número de viviendas, el área y valor de las mismas, y otras condiciones del proyecto de vivienda a que se refiere el presente convenio podrán ser diferentes a las propuestas por el MUNICIPIO al momento de la postulación del proyecto, teniendo en cuenta lo que defina el Comité Técnico del FIDEICOMISO PVG II y/o las observaciones que se reciban en el marco de los procesos de selección que se adelanten. **3.2.2. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA DISPOSICIÓN DEL PREDIO Y EL APORTE DEL MUNICIPIO.** **3.2.2.1.-** Se deberá gestionar y solicitar al IGAC, el certificado plano catastral del predio objeto del convenio, previo a la suscripción del contrato de comodato precario con el ejecutor del proyecto. **3.2.2.2.-** Previa publicación de los términos de referencia definitivos del proceso de selección del ejecutor, que se adelantará a través del FIDEICOMISO – PVG II, aportar el Acuerdo del Concejo Municipal que autorice la transferencia del predio a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda 100% en especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita. **3.2.2.3.-** Permitir que el Consorcio vocero del FIDEICOMISO – PVG II verifique si el representante legal, el propietario del predio en que se desarrollará el proyecto, o alguno de los fideicomitentes y/o beneficiarios del patrimonio autónomo propietario de los predios, se encuentran reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. **3.2.2.4.-** Permitir la ejecución del proyecto en el predio a que se refiere el presente convenio. **3.2.2.5.-** Asumir la vigilancia y custodia del predio en que se ejecutará el proyecto, en cualquier momento en que no se encuentre vigente un contrato de comodato precario con el ejecutor del proyecto, seleccionado por el órgano competente del FIDEICOMISO – PVG II. En consecuencia, el MUNICIPIO mantendrá indemne a FONVIVIENDA, al FIDEICOMISO – PVG II, y a la(s) fiduciaria(s) vocera(s) del Fideicomiso, de cualquier reclamación o perjuicio que se presente como consecuencia de eventuales invasiones, ocupaciones, reclamaciones, demandas de terceros y/o inconvenientes relacionados con el(los) predio. En caso de que FONVIVIENDA, el FIDEICOMISO – PVG II, y/o la fiduciaria vocera del Fideicomiso sean requeridos por cualquier concepto relacionado con lo mencionado, EL MUNICIPIO se obliga a salir a la defensa de estos últimos y se obliga a

740

FONVIVIENDA

047

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 047 DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA Y EL MUNICIPIO DE EL RETEN, MAGDALENA

asumir todos los costos y gastos que se generen por la defensa y representación en cualquier instancia, lo cual incluye, pero sin limitarse, a los honorarios del abogado que sea contratado por el FIDEICOMISO para tales efectos. **3.2.2.6.-** Suscribir, o instruir al patrimonio autónomo propietario del predio en que se ejecutará el proyecto, para que suscriba un contrato de comodato precario con el ejecutor del proyecto, seleccionado por el FIDEICOMISO – PVG II, en el formato que indique FONVIVIENDA. En el evento en que no se suscriba y perfeccione el contrato de comodato entre el MUNICIPIO o el patrimonio autónomo propietario del predio y el Ejecutor seleccionado, dentro del plazo establecido en los términos de referencia para la suscripción del acta de inicio, se dará por terminado, el presente convenio y el correspondiente contrato de diseño y/o construcción, sin que esto genere indemnización alguna a favor del MUNICIPIO. **3.2.2.7.-** Responder, en todo caso, por el saneamiento del predio, por el estudio de títulos del mismo y por cualquier vicio que se encuentre en el predio y que afecte la ejecución del proyecto de vivienda, lo cual incluye atender cualquier reclamación que se presente ante FONVIVIENDA y/o la fiduciaria vocera del FIDEICOMISO PVG II. **3.2.2.8.-** Adelantar las gestiones necesarias para permitir el acceso al predio por parte del constructor, así como de sus equipos y materiales de construcción, a partir del momento en que inicie el contrato de obra que resulte del proceso de selección adelantado por el FIDEICOMISO – PVG II. **3.2.2.9.-** Permitir y coordinar las visitas que solicite FONVIVIENDA, el interventor o supervisor del contrato de obra, o los designados por cualquiera de los órganos contractuales del FIDEICOMISO – PVG II, para la verificación del predio, en cualquier momento durante la ejecución del presente convenio. **3.2.2.10.-** Entregar la información que le solicite FINDETER, FONVIVIENDA o el FIDEICOMISO – PVG II, sobre la situación jurídica, técnica, financiera o urbanística del predio a los que hace referencia el objeto del convenio, incluyendo los certificados de tradición y libertad de bien inmueble sobre el cual se desarrollará el proyecto, con el fin de que la FIDUCIARIA realice el estudio que considere necesario sobre la tradición de los predios. **PARÁGRAFO:** Al suscribir el presente convenio, el MUNICIPIO manifiesta expresamente que: **a)** No existe ninguna persona ni hogar que tenga cualquier derecho, como es el caso de subsidios familiares de vivienda, sobre el predio y/o sobre los proyectos que se desarrollen sobre el mismo. Así mismo, que no existen actos administrativos ni compromisos de la administración municipal, de destinar el predio a determinados beneficiarios. **b)** No existe ningún acuerdo, contrato o compromiso con particulares o con otras entidades, para el desarrollo de proyectos en el predio que se transfieren. **c)** El predio se encuentra dentro del perímetro urbano y que no se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo no mitigable ni en suelo de protección. **3.2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO DE VIVIENDA:** **3.2.3.1.** Apoyar la socialización a la comunidad, en relación con el desarrollo de los estudios y/o diseños y/o de la ejecución del proyecto a que se refiere el presente convenio. **3.2.3.2.** Apoyar la gestión de las licencias, permisos y trámites que se requieran, para la cabal y oportuna ejecución del proyecto de vivienda a que hace referencia el objeto del convenio. **3.2.3.3.** Otorgar, o instruir al patrimonio autónomo propietario del predio en que se ejecutará el proyecto, para que otorgue poder amplio y suficiente, a favor del ejecutor seleccionado para el diseño y/o construcción del proyecto, permitiéndole realizar todas las actividades necesarias para obtener los permisos y licencias requeridos para la ejecución del proyecto. En el evento en que el MUNICIPIO no otorgue el poder dentro del plazo establecido en los términos de referencia para la suscripción del acta de inicio del contrato de diseño y/o construcción, el presente convenio se dará por terminado sin más actos ni requisitos. Lo anterior no dará lugar a indemnización alguna en favor del Municipio. **3.2.3.4.** Acompañar las gestiones ante las autoridades competentes, para la revisión y aprobación de los estudios y diseños a que haya lugar para la cabal y oportuna ejecución del proyecto de vivienda a que hace referencia el objeto del convenio. **3.2.3.5.** Acompañar la realización de los trámites necesarios ante los prestadores de servicios para garantizar la oportuna y correcta prestación y facturación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía,

^

FONVIVIENDA

047

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. DE
2016, CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA
Y EL MUNICIPIO DE EL RETEN, MAGDALENA**

telecomunicaciones y gas, en el proyecto al que hace referencia el objeto del convenio, garantizando que existe la disponibilidad de servicios públicos para el correspondiente proyecto. **3.2.3.6.** Atender oportunamente las solicitudes que formule el FIDEICOMISO – PVG II o el interventor o supervisor que este designe para la ejecución del proyecto de vivienda al que hace referencia el objeto del contrato, y que se relacionen con las funciones a cargo del MUNICIPIO y/o con la situación jurídica, técnica y/o urbanística del predio postulado por éste último. **3.2.3.7.** Asistir o designar un asistente con conocimiento sobre los temas a discutir, a los Comités Técnicos a los cuales sea invitado, en los cuales se discutan temas relacionados con la ejecución del proyecto. **3.2.3.8.** Disponer de toda la información necesaria para el diseño y la ejecución del proyecto de vivienda al que hace referencia el objeto del convenio y entregarla oportunamente al FIDEICOMISO – PVG II, al Ejecutor del Proyecto y al interventor o supervisor que sea designado, cuando éstos la requieran. **3.2.3.9.** Previa solicitud del interventor o supervisor designado por el FIDEICOMISO – PVG II y dentro del término señalado por el mismo, el cual será acorde con lo establecido en el contrato de diseño y construcción, realizar las diligencias de inspección necesarias para el recibo material de las zonas objeto de cesión obligatoria así como la ejecución de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador. En la diligencia se suscribirá el acta en los términos de que trata el artículo 2.2.6.1.4.7. del Decreto 1077 de 2015. Cuando en la diligencia de inspección no sea posible recibir materialmente las zonas cedidas, se deberá dejar constancia de las razones del no cumplimiento de las obligaciones a cargo del urbanizador y, el interventor o supervisor designado por el FIDEICOMISO – PVG II, concederá un término para ejecutar las obras o actividades que den solución. En el acta se establecerá la fecha de la siguiente diligencia de inspección. En caso que el municipio no realice la diligencia de inspección en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir la solicitud del interventor o supervisor designado por el FIDEICOMISO – PVG II, las mismas se entenderán verificadas y recibidas a satisfacción. **3.2.3.10.** Acompañar el proceso de entrega de las redes de servicios públicos domiciliarios a las empresas de servicios públicos competentes. **3.2.3.11.** Verificar que se adelante el proceso de desenglobe catastral de las viviendas a entregar a título de subsidio en especie, con fundamento en la solicitud que realice ante la autoridad competente el constructor que ejecute el proyecto de vivienda al que hace referencia el objeto del convenio. **3.2.3.12.** Recibir materialmente, dentro del término señalado por el interventor o supervisor designado por el FIDEICOMISO – PVG II, el cual será acorde con lo establecido en el contrato de diseño y construcción, las obras recibidas a satisfacción por este último. Esta actividad implica el recibo material de las soluciones de vivienda certificadas por el interventor o supervisor designado por el FIDEICOMISO – PVG II y de todas las obras que se ejecuten en el predio a que se refiere el presente convenio, como son las zonas de cesión obligatoria gratuita y las zonas comunes, previo aval del interventor o supervisor designado por el FIDEICOMISO – PVG II. **3.2.3.13.** Si el interventor manifiesta que las obras fueron recibidas a satisfacción, de acuerdo con lo establecido en el contrato de diseño y construcción y por cualquier razón, la autoridad municipal competente no recibe materialmente, dentro del plazo establecido, mediante la suscripción de acta de recibo, las zonas objeto de cesión, obras o dotaciones a cargo del urbanizador, viviendas con certificados de existencia y/o zonas comunes, cuando sea el caso, el interventor dejará constancia escrita de lo ocurrido y a partir de ese momento se entenderá que el municipio asume la vigilancia y custodia de los predios, manteniendo indemne al FIDEICOMISO – PVG II, al consorcio vocero del mismo, a las sociedades fiduciarias que conforman el referido consorcio y a FONVIVIENDA, ante cualquier reclamación o afectación que puedan sufrir los bienes referidos. **3.2.3.14.** Ejercer la administración del edificio o conjunto que se ejecute en el predio a que se refiere el objeto de este convenio, así como las demás señaladas en el artículo 52 de la Ley 675 de 2001. **3.2.3.15.** Las demás que se requieran para la debida ejecución del proyecto de vivienda y que se relacionen con las funciones a cargo del MUNICIPIO. **3.2.4. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA REALIZACIÓN DE OBRAS ADICIONALES**

FONVIVIENDA

047

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. _____ DE
2016, CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA
Y EL MUNICIPIO DE EL RETEN, MAGDALENA**

REQUERIDAS PARA LA EFECTIVA EJECUCIÓN ENTREGA DEL PROYECTO DE VIVIENDA. 3.2.4.1. Realizar, a su costa y bajo su responsabilidad y riesgo, todas las demás obras adicionales a las que se incluyan en el contrato de diseño y construcción que celebre el FIDEICOMISO – PVG II y que sean necesarias para la adecuada ejecución del proyecto a que se refiere el objeto de este convenio y para la entrega de las viviendas a los hogares beneficiarios, en condiciones de ser habitadas. **3.2.4.2.** Responder por cualquier perjuicio que genere a FONVIVIENDA y/o al FIDEICOMISO – PVG II, y/o a la fiduciaria vocera del mismo, el retraso o cualquier inconveniente o irregularidad en el desarrollo las obras que se encuentran a su cargo de acuerdo con lo establecido en este convenio. Esta responsabilidad incluye el pago de cualquier indemnización o pago adicional que deba realizar el Fideicomiso a favor del constructor o al interventor o supervisor del proyecto de vivienda al que hace referencia el objeto del convenio, así como cualquier pago que FONVIVIENDA o el Fideicomiso o la fiduciaria vocera del mismo deban realizar a favor de terceros para permitir la cabal ejecución del mencionado proyecto. De igual forma asumirá la defensa que sea necesaria para atender los requerimientos que se presenten y los costos de dicha defensa. **3.2.4.3.** Adelantar bajo su responsabilidad y riesgo todas las actividades necesarias para obtener los permisos, licencias y demás autorizaciones a que haya lugar para la ejecución de las obras a las que se compromete en la presente cláusula, así como para adquirir los bienes necesarios para realizarlas, cuando sea el caso. **3.2.4.4.-** Promover la ejecución de infraestructura social o de equipamientos complementarios al proyecto de vivienda. En el evento que la financiación de dichos equipamientos provenga de entidades del Gobierno Nacional, el municipio deberá apoyar a la entidad que financie la ejecución de la infraestructura en la realización de todas las acciones necesarias para su ejecución. **3.2.5. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE LAS VIVIENDAS Y EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LAS MISMAS. 3.2.5.1.** Apoyar, en lo de su competencia, al ejecutor del proyecto en las actividades relacionadas con la elaboración, protocolización e inscripción del reglamento de propiedad horizontal en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria, conforme lo dispuesto en la Ley 675 de 2001, y demás disposiciones que la reglamenten y modifiquen. **3.2.5.2.** Apoyar la realización de la primera Asamblea General de Copropietarios, especialmente en lo relacionado con la designación de líderes, comités y demás órganos a que haya lugar. **3.2.5.3.** Apoyar la conformación de Juntas de Acción Comunal o cualquier otro mecanismo orientado a garantizar la convivencia ciudadana en el proyecto a que se refiere este convenio. **3.2.5.4.** Asumir la vigilancia y custodia de las viviendas y del proyecto desde el momento de su recibo al ejecutor del proyecto, de acuerdo con lo establecido en este convenio, hasta tanto se transfieran y entreguen materialmente las viviendas a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda asignado por FONVIVIENDA. **3.2.5.5.** Participar en el proceso de definición de la composición poblacional del proyecto de vivienda al que hace referencia el objeto del convenio, en conjunto con FONVIVIENDA y de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes. **3.2.5.6.** Apoyar la coordinación y acompañamiento a las diligencias de reconocimiento de las viviendas por parte de los hogares beneficiarios de las mismas. **3.2.5.7.** Una vez las viviendas hayan sido asignadas por FONVIVIENDA a título de subsidio familiar de vivienda en especie, adelantar todas las actuaciones a que haya lugar para la transferencia y entrega de las mismas a los hogares beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes. **3.2.5.8.** Adelantar el proceso de asignación del subsidio familiar de vivienda de carácter municipal, en dinero y/o en especie, de acuerdo con la normatividad que le sea aplicable al MUNICIPIO. En este proceso no participará FONVIVIENDA. **3.2.5.9.** Entregar a FONVIVIENDA toda la información relacionada con los actos administrativos de transferencia y/o las actas de entrega material a los hogares beneficiarios del Programa. **3.2.5.10.** Responder ante los hogares beneficiarios ante FONVIVIENDA y ante cualquier ente de control o autoridad judicial por cualquier inconsistencia o demora en el proceso de transferencia y/o entrega de las viviendas a los hogares beneficiarios del PVG II. **3.2.5.11.** Coordinar

n

FONVIVIENDA

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. _____ DE
2016, CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA
Y EL MUNICIPIO DE EL RETEN, MAGDALENA**

con las entidades nacionales y municipales competentes los procesos de acompañamiento social a las familias, incluyendo las capacitaciones en el manejo de zonas comunes y en el cumplimiento de sus obligaciones como propietarios. **3.2.5.12.** Apoyar la elaboración y socialización del Manual de uso y cuidado de la vivienda. **3.2.5.13.** Acompañar a los hogares en los procesos que se llegaren a presentar en relación con eventuales reclamaciones al ejecutor del proyecto, posteriores a la entrega de las viviendas, en la ejecución de la garantía que ampare la estabilidad de la obra y la calidad del bien, e informar a FONVIVIENDA cualquier situación que se llegare a presentar y que afecte la habitabilidad de las viviendas. **3.2.6 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONVENIO A CARGO DE LAS PARTES. 3.2.6.1.** Participar activamente en las reuniones de articulación, capacitación o lineamientos que se requieran para la implementación y puesta en marcha del convenio, a través de sus delegados o representantes. **3.2.6.2.** Designar un supervisor para la vigilancia y control del convenio, con el fin de velar por el cumplimiento del objeto del mismo. **3.2.6.3.** Las demás que se requieran para la debida ejecución del convenio. **CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:** El presente convenio se perfeccionará con la firma de las partes y su plazo de ejecución será de veinticuatro (24) meses contados a partir de la firma y perfeccionamiento del convenio. **QUINTA.- VALOR:** El presente convenio no genera erogación presupuestal para las partes. **SEXTA.- SUPERVISIÓN Y CONTROL:** La supervisión y control del presente convenio, será ejercida por parte de **FONVIVIENDA** por el Director Ejecutivo, o por quién este designe por escrito, y por parte del **MUNICIPIO** por el Alcalde o por quien éste delegue, quienes asumen la responsabilidad por su seguimiento, así como la cabal y correcta ejecución del mismo. EL supervisor de FONVIVIENDA tendrá además de las funciones que por índole y naturaleza del convenio le son propias, las consagradas en el Manual de Contratación y en la Ley 1474 de 2011 y las siguientes: **1.** Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes. **2.** Realizar revisiones periódicas sobre las actividades adelantadas para verificar que se cumplan las condiciones pactadas. **3.** Concertar los ajustes y modificaciones que fueren necesarias. **4.** Certificar el cumplimiento del objeto del convenio, dentro de las condiciones pactadas y la correcta ejecución del mismo. **5.** Solicitar por escrito las modificaciones y prórrogas al presente convenio cuando haya lugar, siempre y cuando estén plenamente justificados. **6.** Elaborar el informe final de supervisión que incluye las actividades realizadas en el marco del convenio. **7.** Elaborar el acta de liquidación y someterla a la aprobación de las partes. **PARÁGRAFO:** En el evento de cambio de supervisor, no será necesario modificar el convenio y la designación se efectuará mediante comunicación suscrita por el ordenador del gasto y dirigida al supervisor designado y a la carpeta del expediente contractual. **SÉPTIMA.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL:** Este convenio no implica la existencia de relación laboral o contractual alguna entre FONVIVIENDA, el FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA II, la Fiduciaria vocera del mismo, y los trabajadores o personal que el MUNICIPIO emplee para el desarrollo del presente convenio. **OCTAVA.- CAUSALES DE TERMINACION:** El presente convenio podrá darse por terminado por las siguientes causas: **a.** Por el cumplimiento del objeto del convenio. **b.** De común acuerdo entre las partes, en forma anticipada. **c.** Por incumplimiento grave de las obligaciones de las partes. **d.** Por imposibilidad de cualquiera de las partes para cumplir su objeto. **e.** Cuando se hayan realizado procesos de selección por el número de veces señalado por el órgano competente del FIDEICOMISO – PVG II y no haya sido posible la selección del contratista para la ejecución del proyecto de vivienda al que hace referencia el objeto del convenio o no existan cupos de recursos disponibles para su selección. **f.** Cuando el MUNICIPIO o el patrimonio autónomo constituido por dicha entidad no sean propietarios del predio en que se ejecutará el proyecto, para el momento en que deban publicarse los términos de referencia del proceso de selección del ejecutor, de acuerdo con lo establecido por el Comité Técnico del FIDEICOMISO – PVG II. **g.** Cuando el MUNICIPIO o el patrimonio autónomo constituido por dicha entidad que sea propietario del predio no suscriba y perfeccione contrato de comodato con el proponente seleccionado para la ejecución del

700

1918

No.	Name	Age	Sex	Profession	Religion	Marital Status	Address
1	John Smith	35	M	Farmer	Protestant	Married	123 Main St.
2	Mary Jones	28	F	Homemaker	Catholic	Married	456 Oak St.
3	Robert Brown	42	M	Teacher	Methodist	Single	789 Pine St.
4	Elizabeth White	55	F	Retired	Anglican	Widowed	101 Elm St.
5	William Black	30	M	Merchant	Jewish	Married	202 Cedar St.
6	Sarah Green	22	F	Student	Baptist	Single	303 Birch St.
7	James Grey	60	M	Physician	Presbyterian	Married	404 Spruce St.
8	Anna Hall	40	F	Shopkeeper	Quaker	Married	505 Willow St.
9	George King	25	M	Engineer	Unitarian	Single	606 Poplar St.
10	Frances Lee	38	F	Artist	Episcopalian	Married	707 Hickory St.
11	Charles Miller	50	M	Lawyer	Protestant	Married	808 Walnut St.
12	Elizabeth Moore	20	F	Student	Catholic	Single	909 Chestnut St.
13	Thomas Taylor	45	M	Blacksmith	Methodist	Married	1010 Elm St.
14	Margaret Wilson	32	F	Homemaker	Baptist	Married	1111 Oak St.
15	Richard Young	58	M	Retired	Anglican	Widowed	1212 Pine St.
16	Anna Scott	25	F	Teacher	Presbyterian	Single	1313 Birch St.
17	John Adams	35	M	Farmer	Protestant	Married	1414 Spruce St.
18	Mary Baker	48	F	Shopkeeper	Quaker	Married	1515 Willow St.
19	William Clark	28	M	Engineer	Unitarian	Single	1616 Poplar St.
20	Sarah Evans	30	F	Homemaker	Baptist	Married	1717 Hickory St.
21	George Harris	65	M	Retired	Episcopalian	Widowed	1818 Walnut St.
22	Elizabeth King	22	F	Student	Catholic	Single	1919 Chestnut St.
23	Thomas Lewis	40	M	Blacksmith	Methodist	Married	2020 Elm St.
24	Margaret Clark	35	F	Homemaker	Baptist	Married	2121 Oak St.
25	Richard White	55	M	Retired	Anglican	Widowed	2222 Pine St.
26	Anna Miller	28	F	Teacher	Presbyterian	Single	2323 Birch St.
27	John Taylor	38	M	Farmer	Protestant	Married	2424 Spruce St.
28	Mary Green	45	F	Shopkeeper	Quaker	Married	2525 Willow St.
29	William Brown	25	M	Engineer	Unitarian	Single	2626 Poplar St.
30	Sarah Black	32	F	Homemaker	Baptist	Married	2727 Hickory St.
31	George Gray	60	M	Retired	Episcopalian	Widowed	2828 Walnut St.
32	Elizabeth Lee	20	F	Student	Catholic	Single	2929 Chestnut St.
33	Thomas Moore	42	M	Blacksmith	Methodist	Married	3030 Elm St.
34	Margaret Taylor	38	F	Homemaker	Baptist	Married	3131 Oak St.
35	Richard Young	58	M	Retired	Anglican	Widowed	3232 Pine St.
36	Anna Scott	25	F	Teacher	Presbyterian	Single	3333 Birch St.
37	John Adams	35	M	Farmer	Protestant	Married	3434 Spruce St.
38	Mary Baker	48	F	Shopkeeper	Quaker	Married	3535 Willow St.
39	William Clark	28	M	Engineer	Unitarian	Single	3636 Poplar St.
40	Sarah Evans	30	F	Homemaker	Baptist	Married	3737 Hickory St.
41	George Harris	65	M	Retired	Episcopalian	Widowed	3838 Walnut St.
42	Elizabeth King	22	F	Student	Catholic	Single	3939 Chestnut St.
43	Thomas Lewis	40	M	Blacksmith	Methodist	Married	4040 Elm St.
44	Margaret Clark	35	F	Homemaker	Baptist	Married	4141 Oak St.
45	Richard White	55	M	Retired	Anglican	Widowed	4242 Pine St.
46	Anna Miller	28	F	Teacher	Presbyterian	Single	4343 Birch St.
47	John Taylor	38	M	Farmer	Protestant	Married	4444 Spruce St.
48	Mary Green	45	F	Shopkeeper	Quaker	Married	4545 Willow St.
49	William Brown	25	M	Engineer	Unitarian	Single	4646 Poplar St.
50	Sarah Black	32	F	Homemaker	Baptist	Married	4747 Hickory St.
51	George Gray	60	M	Retired	Episcopalian	Widowed	4848 Walnut St.
52	Elizabeth Lee	20	F	Student	Catholic	Single	4949 Chestnut St.
53	Thomas Moore	42	M	Blacksmith	Methodist	Married	5050 Elm St.
54	Margaret Taylor	38	F	Homemaker	Baptist	Married	5151 Oak St.
55	Richard Young	58	M	Retired	Anglican	Widowed	5252 Pine St.
56	Anna Scott	25	F	Teacher	Presbyterian	Single	5353 Birch St.
57	John Adams	35	M	Farmer	Protestant	Married	5454 Spruce St.
58	Mary Baker	48	F	Shopkeeper	Quaker	Married	5555 Willow St.
59	William Clark	28	M	Engineer	Unitarian	Single	5656 Poplar St.
60	Sarah Evans	30	F	Homemaker	Baptist	Married	5757 Hickory St.
61	George Harris	65	M	Retired	Episcopalian	Widowed	5858 Walnut St.
62	Elizabeth King	22	F	Student	Catholic	Single	5959 Chestnut St.
63	Thomas Lewis	40	M	Blacksmith	Methodist	Married	6060 Elm St.
64	Margaret Clark	35	F	Homemaker	Baptist	Married	6161 Oak St.
65	Richard White	55	M	Retired	Anglican	Widowed	6262 Pine St.
66	Anna Miller	28	F	Teacher	Presbyterian	Single	6363 Birch St.
67	John Taylor	38	M	Farmer	Protestant	Married	6464 Spruce St.
68	Mary Green	45	F	Shopkeeper	Quaker	Married	6565 Willow St.
69	William Brown	25	M	Engineer	Unitarian	Single	6666 Poplar St.
70	Sarah Black	32	F	Homemaker	Baptist	Married	6767 Hickory St.
71	George Gray	60	M	Retired	Episcopalian	Widowed	6868 Walnut St.
72	Elizabeth Lee	20	F	Student	Catholic	Single	6969 Chestnut St.
73	Thomas Moore	42	M	Blacksmith	Methodist	Married	7070 Elm St.
74	Margaret Taylor	38	F	Homemaker	Baptist	Married	7171 Oak St.
75	Richard Young	58	M	Retired	Anglican	Widowed	7272 Pine St.
76	Anna Scott	25	F	Teacher	Presbyterian	Single	7373 Birch St.
77	John Adams	35	M	Farmer	Protestant	Married	7474 Spruce St.
78	Mary Baker	48	F	Shopkeeper	Quaker	Married	7575 Willow St.
79	William Clark	28	M	Engineer	Unitarian	Single	7676 Poplar St.
80	Sarah Evans	30	F	Homemaker	Baptist	Married	7777 Hickory St.
81	George Harris	65	M	Retired	Episcopalian	Widowed	7878 Walnut St.
82	Elizabeth King	22	F	Student	Catholic	Single	7979 Chestnut St.
83	Thomas Lewis	40	M	Blacksmith	Methodist	Married	8080 Elm St.
84	Margaret Clark	35	F	Homemaker	Baptist	Married	8181 Oak St.
85	Richard White	55	M	Retired	Anglican	Widowed	8282 Pine St.
86	Anna Miller	28	F	Teacher	Presbyterian	Single	8383 Birch St.
87	John Taylor	38	M	Farmer	Protestant	Married	8484 Spruce St.
88	Mary Green	45	F	Shopkeeper	Quaker	Married	8585 Willow St.
89	William Brown	25	M	Engineer	Unitarian	Single	8686 Poplar St.
90	Sarah Black	32	F	Homemaker	Baptist	Married	8787 Hickory St.
91	George Gray	60	M	Retired	Episcopalian	Widowed	8888 Walnut St.
92	Elizabeth Lee	20	F	Student	Catholic	Single	8989 Chestnut St.
93	Thomas Moore	42	M	Blacksmith	Methodist	Married	9090 Elm St.
94	Margaret Taylor	38	F	Homemaker	Baptist	Married	9191 Oak St.
95	Richard Young	58	M	Retired	Anglican	Widowed	9292 Pine St.
96	Anna Scott	25	F	Teacher	Presbyterian	Single	9393 Birch St.
97	John Adams	35	M	Farmer	Protestant	Married	9494 Spruce St.
98	Mary Baker	48	F	Shopkeeper	Quaker	Married	9595 Willow St.
99	William Clark	28	M	Engineer	Unitarian	Single	9696 Poplar St.
100	Sarah Evans	30	F	Homemaker	Baptist	Married	9797 Hickory St.

FONVIVIENDA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. **047** DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA Y EL MUNICIPIO DE EL RETEN, MAGDALENA

proyecto, dentro del término previsto para la suscripción del acta de inicio del contrato de diseño y/o construcción. **h.** Cuando el MUNICIPIO no aporte el acuerdo del Concejo Municipal que autorice la transferencia del predio a que se refiere el objeto del presente convenio, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda 100% en especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita. **i.** Cuando el MUNICIPIO o el patrimonio autónomo constituido por dicha entidad que sea propietario del predio no otorgue poder para el desarrollo de los trámites a que haya lugar para el cumplimiento del contrato de diseño y/o construcción, dentro del término previsto para la suscripción del acta de inicio del contrato de diseño y/o construcción. **j.** Cuando termine anticipadamente el contrato de obra para la ejecución del proyecto de vivienda al que hace referencia el objeto del convenio. Sin embargo, en el caso en que se hayan adelantado obras parcialmente y haya lugar a su pago y/o recibo, el presente convenio terminará cuando las mismas hayan sido recibidas y, en el caso en que se trate de viviendas terminadas y que cuenten con certificado de existencia, hasta el momento en que las mismas sean entregadas a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda. **k.** Cuando finalice la entrega de las viviendas resultantes del proyecto de vivienda a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda. **PARÁGRAFO:** Las anteriores causales de terminación no generarán indemnización alguna a favor del MUNICIPIO. **NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente convenio, de su ejecución, desarrollo, terminación buscarán en primer término una solución directa mediante conciliación, la amigable composición o la transacción, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. Agotado este requisito sin que logre dirimirse la controversia, las partes podrán acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. **DÉCIMA.- NO SOLIDARIDAD:** En virtud del presente convenio, no existirá régimen de solidaridad entre las partes, pues cada una responderá por las obligaciones que específicamente asume a través del mismo. **DÉCIMAPRIMERA.- INDEMNIDAD:** El MUNICIPIO mantendrá libre a FONVIVIENDA, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones que se deriven de sus propias actuaciones u omisiones o de actuaciones u omisiones imputables a terceros. **DÉCIMA SEGUNDA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN:** El presente convenio, se celebra en atención a las calidades de las partes, en consecuencia, estas no podrán ceder total ni parcialmente su ejecución a persona jurídica o natural alguna, sin autorización previa y escrita de la otra parte. **DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL:** Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cuando las partes de común acuerdo lo consideren pertinente, se podrá suspender temporalmente la ejecución del presente convenio, mediante un acta suscrita por las partes. Cuando estas circunstancias afecten las obligaciones del MUNICIPIO éste deberá comunicarlas por escrito al supervisor del convenio por parte de FONVIVIENDA, inmediatamente tengan ocurrencia, procediendo a su estudio, para determinar su aceptación mediante acta. **PARÁGRAFO:** FONVIVIENDA no indemnizará los daños y perjuicios que sufra el MUNICIPIO como consecuencia de la fuerza mayor o caso fortuito comprobado. **DÉCIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO:** La liquidación del presente Convenio, se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización del mismo. Para la liquidación será necesaria la presentación de los siguientes documentos: **a)** Proyecto de acta de liquidación. **b)** Informe final de supervisión. No obstante el trámite de liquidación se sujetará a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **DÉCIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** Los representantes legales de FONVIVIENDA y el MUNICIPIO, manifiestan bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente convenio, que ni ellos ni las entidades que representan se encuentran incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades a que se refiere la Constitución y la ley. **DÉCIMA SEXTA.- DOCUMENTOS:** Son parte integral del presente convenio los siguientes documentos: **1.** Estudio previo. **2.** Fotocopia de documento de identidad, acta de posesión del

FONVIVIENDA

047

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. _____ DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA Y EL MUNICIPIO DE EL RETEN, MAGDALENA

Alcalde del Municipio, y Acuerdo de Facultades. **3. Carta de intención del Municipio. 4. Fotocopia de la Resolución de nombramiento y documento de identidad del director del Fondo Nacional de Vivienda. 5. Los demás documentos que surja con ocasión de la ejecución del presente convenio. DÉCIMA SÉPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales el domicilio contractual del presente convenio, será la ciudad de Bogotá D.C. DÉCIMA OCTAVA.- LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecución del presente convenio, será el municipio de El Reten. DÉCIMA NOVENA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente convenio, se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución requiere del cumplimiento del anterior requisito. VIGÉSIMA.- PUBLICACIÓN: El presente convenio, será publicado en el SECOP conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. VIGÉSIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia entre las partes se enviarán a las siguientes direcciones: **a) Al Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA** en la Calle 18 No. 7-59 de Bogotá. **b) Al MUNICIPIO** en la carrera 5 No 4-32 de El Reten- Magdalena.**


En constancia se firma en Bogotá, en dos ejemplares del mismo tenor y validez a los

FONVIVIENDA

EL MUNICIPIO,

24 JUN. 2016


ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Director Ejecutivo


JOHN SNÉIDER VARGAS LARA
 Alcalde

Elaboró. Diego Fernando Ospina Giraldo / Abogado Grupo de Contratos.
 Revisó. Javier H. Salinas Vargas / Coordinador Grupo de Contratos.

740

